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Zat. nr 4 do siwz

UMOWA O ROBOTY BUDOWLANE
Nr

zawarta W dniu .........ccceeeeeenveennnnnn w Szczecinie pomigdzy:

Gmina Miasto Szczecin - Zespolem Zlobkéw Miejskich w Szczecinie, z siedziba przy ul. Slaskiej 54 ,
ktora reprezentuje:

p. Agnieszka Rojek — Dyrektor Zespohu Ztobkéw Miejskich w Szczecinie,

zwang dalej Zamawiajacym

w imieniu ktorej dzialta:

zwang dalej w tresci umowy ,, Wykonawcg”

Niniejsza umowa zostaje zawarta w rezultacie dokonania przez Zamawiajacego wyboru oferty Wykonawcy
w postepowaniu o udzielenie zamodwienia publicznego przeprowadzonego w trybie przetargu
nicograniczonego na wykonanie robdt budowlanych w ramach projektu: ,,Zwickszenie liczby i
dostosowanie miejsc opieki nad dzieémi do lat 3 w trzech publicznych lobkach na terenie Szczecina” na
podstawie ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamoéwien publicznych ( t.j.Dz. U. z 2017 r. poz. 1579 ze
zm.), zw. dalej ,,ustawg pzp”.

1. Postanowienia ogélne

§1

1. Zamawiajacy zleca, a Wykonawca przyjmuje do wykonania roboty budowlane pn.: Czesé II - Zadanie Nr
2 -Przebudowa pomieszczen Zlobka Publicznego Nr 5 przy ul. Kazimierza Krolewicza nr 61 w Szczecinie,
jako przedmiot umowy, zgodnie z wymaganiami okreslonymi w dokumentacji przetargowej oraz zgodnie
z zasadami wiedzy technicznej oraz przepisami prawa powszechnie obowigzujacego.

2. Zakres rzeczowy robdt budowlanych stanowigcych przedmiot umowy okreslaja:

1) Dokumentacja projektowa:

a) Dokumentacja projektowa pn. "Przebudowa pomieszczen Ztobka Publicznego nr 5, ul. Kazimierza
Krélewicza 61, Szczecin, Dz. nr ewid 17/9 obregb 3208” opracowana w maju 2017 r. przez
Jackowski Studio ul. Kazimierska 2a/2, 71-043 Szczecin, na ktora sktada sig:

a 1)Projekt budowlany:
—Branza Architektura
—Ekspertyza konstrukcyjna
—Branza Konstrukcja
—Branza Sanitarna
—Branza Elektryczna

a 2) Projekt wykonawczy:
—Branza Architektura
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—Branza Konstrukcja

—Branza Sanitarna
—Branza Elektryczna
2) Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robot Budowlanych pn. "Przebudowa pomieszczen
Zlobka Publicznego nr 5, ul. Kazimierza Krolewicza 61, Szczecin, Dz. nr ewid 17/9 obreb
3208”opracowana w maju 2017 r. przez Jackowski Studio ul. Kazimierska 2a/2, 71-043 Szczecin, na
ktora sktada sie, na ktorg sktada sig:
—Branza Architektura , Konstrukcja
—Branza Sanitarna
—Branza Elektryczna
3) Specyfikacja Istotnych Warunkéw Zamoéwienia;
4) Oferta Wykonawcy.
. Wykonawca zobowigzuje si¢ wykona¢ roboty budowlane, ktore nie =zostaly wyszczegdlnione
w przedmiarze robot, a sg konieczne do realizacji przedmiotu Umowy zgodnie z dokumentacja
projektows , ekspertyza techniczng i specyfikacjami technicznymi wykonania i odbioru robot.
. Podczas realizacji robot objetych niniejszg umowg prowadzony bedzie dziennik budowy.

§2

. Wykonawca o$wiadcza, ze zapoznal si¢ z dokumentami wskazanymi w § 1 ust. 2 umowy w sposob
nalezyty, nie wnosi do nich uwag i uznaje je za podstawe¢ do realizacji przedmiotu niniejszej umowy.

. Przedmiot umowy zostanie wykonany z materiatéw dostarczonych przez Wykonawcg.

§3
. Zamawiajacego na terenie budowy reprezentowac beda:
) i,
2)

. Przedstawiciele Zamawiajacego dziataja w granicach umocowania nadanego przez Zamawiajacego.

§4
. Przedstawicielami Wykonawcy na budowie begdzie:

1) kierownik  budowy ... posiadajagcy  uprawnienia  budowlane
11 G wydane w dniu .............. r.,

2) kierownik robot branzy sanitarnej ...............oceiiiiiiiiininn... posiadajacy uprawnienia budowlane
1) USSP wydane w dniu .............. L.,

3) kierownik robot branzy elektrycznej ..., posiadajacy uprawnienia
budowlane nr .........ocovviviiiiiiiiiiiiiea, wydane wdniu .............. L.,

. Wykonawca obowigzany jest zapewni¢ osobista obecno$¢ kierownika budowy co najmniej 4 razy
w tygodniu na terenie budowy, co powinno by¢ potwierdzane kazdorazowo wpisem w dzienniku budowy.
. W sytuacji, gdy Wykonawca nie zapewni podczas realizacji umowy ktorejkolwiek z osob, o ktérych
mowa w ust. 1, Zamawiajacy zastrzega sobie prawo do samodzielnego ustanowienia odpowiednio
kierownika budowy lub kierownika robot. W takiej sytuacji, osoby ustanowione przez Zamawiajacego
beda petnity powierzone funkcje do dnia zakonczenia realizacji umowy, a Wykonawcy zostanie naliczona
kara umowna, o ktorej mowa odpowiednio w §15 ust. 1 pkt 4 lub 5.

§5

. Wykonawca moze wykona¢ przedmiot umowy wtasnymi sitami badz przy udziale podwykonawcow.
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2. W przypadku, jesli na etapie realizacji umowy dojdzie do zlecenia jakichkolwiek robot podwykonawcom,

zastosowanie bgda miaty zasady okreslone w ust. 3 i nastgpnych niniejszego paragrafu.

3. Wykonawca moze wykonaé¢ przedmiot umowy przy udziale Podwykonawcow, zawierajac z nimi
stosowne umowy w formie pisemnej pod rygorem niewaznosci.

4. Umowa o podwykonawstwo na roboty budowlane musi zawiera¢ w szczegolnosci:

1) zakres robot powierzony Podwykonawcy wraz z cze$cig dokumentacji dotyczacg wykonania robdt
objetych umowa,

2) kwote wynagrodzenia - kwota ta nie moze by¢ wyzsza, niz warto$¢ tego zakresu robot wynikajaca z
oferty Wykonawcy; wynagrodzenie powinno by¢ tego samego rodzaju co wynagrodzenie
Wykonawcy (wynagrodzenie ryczaltowe),

3) termin wykonania robét objetych umowa wraz z harmonogramem. Harmonogram robot musi byé
zgodny z harmonogramem robdot Wykonawcy,

4) termin zaptaty wynagrodzenia dla Podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy, przewidziany w
umowie o podwykonawstwo, ktory nie moze by¢ dtuzszy niz 30 dni od dnia dor¢czenia Wykonawcy,
Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy faktury lub rachunku, potwierdzajacych wykonanie
zleconej Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy roboty budowlanej,

5) w przypadku powierzenia przez Wykonawce prac obejmujgcych przedmiot zamoéwienia
Podwykonawcy, termin wynagrodzenia platnego przez Wykonawce za wykonane prace
Podwykonawcy powinien by¢ ustalony w taki sposob, aby przypadal wczes$niej niz termin zaplaty
wynagrodzenia naleznego Wykonawcy przez Zamawiajacego (za zakres zlecony Podwykonawcy),

6) zapis umozliwiajacy Zamawiajagcemu lub przedstawicielowi Zamawiajgcego udzial w odbiorach
czgsciowych jak i koncowym robot wykonanych przez Podwykonawce lub dalszego podwykonawce,

7) postanowienie, moca ktérego, w oparciu o przepisy dotyczace umow na rzecz osoby trzeciej,
Podwykonawca lub dalszy podwykonawca zobowiazuje sig:

a) na wezwanie Zamawiajacego uczestniczy¢ w przegladach gwarancyjnych przedmiotu umowy
i w razie ujawnienia si¢ wad lub usterek (w zakresie objetym umowa podwykonawstwa),
w okresie gwarancji, do usunig¢cia tych wad lub usterek w terminie wskazanym przez
Zamawiajacego,

b) wobec Zamawiajgcego do zaptaty kar umownych wynikajgcych z niniejszej umowy w przypadku
niedotrzymania terminu usunigcia wad Iub usterek (w zakresie objetym umowa
podwykonawstwa). Skuteczne 1 prawidtowe usunigcie wad i usterek przez Podwykonawce lub
dalszego podwykonawce zwalnia z tego zobowigzania Wykonawce; to samo dotyczy zaplaty
przez Podwykonawce lub dalszego podwykonawce kary umownej za przekroczenie terminu
usuni¢cia wad lub usterek.

5. Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy podwykonawca jest zobowigzany przedstawi¢ Zamawiajacemu
projekt umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem s3a roboty budowlane, przy czym
Podwykonawca lub dalszy podwykonawca jest obowigzany dotgczy¢ zgode Wykonawcy na zawarcie
umowy o podwykonawstwo o tresci zgodnej z projektem umowy. Nie zgloszenie przez Zamawiajgcego
w terminie 14 dni od dnia otrzymania projektu umowy zastrzezen w formie pisemnej, uwaza si¢
za akceptacje projektu umowy.

6. Zamawiajacy, w terminie wskazanym w ust. 5, zglosi w formie pisemnej zastrzezenia do projektu umowy
o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane:

1) niespelniajgcej wymagan okre§lonych w niniejszej umowie;

2) gdy przewidywa¢ bedzie termin zaptaty wynagrodzenia dtuzszy niz 30 dni;

3) zawierajacego zapis uzalezniajacy uzyskanie przez Podwykonawce lub dalszego podwykonawce
zaplaty wynagrodzenia od Wykonawcy lub Podwykonawcy za wykonanie przedmiotu umowy
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o podwykonawstwo od zaplaty przez Zamawiajacego wynagrodzenia Wykonawcy lub odpowiednio

od zaptaty przez Wykonawce wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy;

4) zawierajgcego zapis uzalezniajacy zwrot zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy
o podwykonawstwo przez Wykonawce Podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy od zwrotu
zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy Wykonawcy od Zamawiajacego lub Podwykonawcy
od Wykonawcy;

5) dopuszczajacej zabezpieczenie roszczen Wykonawcy z tytutu niewykonania lub nienalezytego
wykonania umowy przez Podwykonawce lub dalszego podwykonawce w formie potracenia lub
zatrzymania kwot z wynagrodzenia przystugujacego Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy
z umowy o podwykonawstwo.

7. Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy podwykonawca przedklada Zamawiajacemu poswiadczong za
zgodnos$¢ z oryginalem kopi¢ zawartej umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty
budowlane, w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia. Niezgloszenie w formie pisemnej sprzeciwu do
przedtozonej umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane, w terminie 14 dni od
dnia otrzymania umowy, uwaza si¢ za akceptacje umowy przez Zamawiajacego.

8. Zmiana umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane, wymaga dopelienia
obowigzkdéw opisanych w ust. 3 — 7.

9. Umowa pomiedzy Podwykonawca, a dalszym Podwykonawca musi zawiera¢ zapisy okreslone w ust.4
niniejszego paragrafu, a takze nie moze zawieraé zapisdw okreslonych w ust. 6. Zatagcznikiem do umowy
jest zgoda Wykonawcy na zawarcie umowy o podwykonawstwo.

10. Wykonawca odpowiada za dzialania i zaniechania Podwykonawcow jak za wlasne. Wykonawca jest
odpowiedzialny za bezpieczenstwo wszelkich dziatan Podwykonawcow na terenie budowy.

11.W przypadku zawarcia umowy o podwykonawstwo Wykonawca na protokotach odbioru czgsciowego
i koncowego opisze zakres oraz warto$¢ robdt wykonywanych przez Podwykonawcow. Uchylanie si¢
Wykonawcy od wykonania ktoregokolwiek z wymienionych obowigzkéw uprawnia Zamawiajacego do
odmowy odbioru robot.

12. Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy podwykonawca przedklada Zamawiajacemu poswiadczong za
zgodnos¢ z oryginatem kopie zawartej] umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg dostawy lub
ushugi, w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia, z wylaczeniem umow o podwykonawstwo o wartosci
mniejszej niz 0,5% wartosci niniejszej Umowy. Wylaczenie, o ktorym mowa w zdaniu pierwszym, nie
dotyczy uméw o podwykonawstwo o wartosci wigkszej niz 50.000 zt.

13. W przypadku umoéw, o ktérych mowa w ust. 12, jezeli termin zaplaty wynagrodzenia jest dtuzszy niz 30
dni, Zamawiajacy poinformuje o tym wykonawce i wezwie go do doprowadzenia do zmiany tej umowy,
pod rygorem wystgpienia o zaptate kary umownej, o ktdrej mowa w § 15 ust. 1 pkt 10 umowy.

14.Zmiana umowy z Podwykonawcg, z ktérym Wykonawca zawart umowe o podwykonawstwo, ktorej
przedmiotem sg dostawy lub ustugi wymaga dopetienia obowigzkoéw opisanych w ust. 12 — 13. Kara
umowna, o ktorej mowa w § 15 ust. 1 pkt 9 umowy jest nalezna Zamawiajacemu rowniez w przypadku
nieprzedlozenia Zamawiajagcemu poswiadczonej za zgodno$¢ z oryginatem kopii aneksu do zawartej
umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg dostawy lub ustugi w terminie 7 dni od dnia jego
zawarcia.

15.Zawarcie przez Podwykonawce, z ktorym Wykonawca zawart umowe¢ o podwykonawstwo, umow
z dalszym podwykonawcg wymaga dopelnienia obowigzkéw opisanych w niniejszej umowie dla
zawarcia umowy o podwykonawstwo oraz wprowadzenia postanowien dotyczacych bezposredniej
zaptaty dalszym podwykonawcom analogicznych, jak opisane w ust. 16 i nastgpnych.

16.Zamawiajgcy dokona bezposredniej zaptaty wymagalnego wynagrodzenia przystugujacego
Podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, ktory zawart zaakceptowang przez Zamawiajgcego umowe
o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sa roboty budowlane, lub ktoéry zawarl przedtozong
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zamawiajgcemu umow¢ o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg dostawy lub ustugi, w przypadku

uchylenia si¢ od obowigzku zaplaty odpowiednio przez wykonawcg, podwykonawce lub dalszego
podwykonawce zamowienia na roboty budowlane.

17. Wynagrodzenie, o ktorym mowa w ust. 16, dotyczy wylgcznie naleznosci powstatych po zaakceptowaniu
przez Zamawiajacego umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane, lub po
przedtozeniu  zamawiajagcemu  poswiadczonej za zgodno$¢ z oryginalem kopii umowy
o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg dostawy lub ustugi.

18.Bezposrednia zaptata obejmuje wyltacznie nalezne wynagrodzenie, bez odsetek, naleznych
podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy.

19.Przed dokonaniem bezposredniej zaptaty Zamawiajacy umozliwi Wykonawcy zgloszenie w formie
pisemnej uwag dotyczacych zasadno$ci bezposredniej zaptaty wynagrodzenia Podwykonawcy Iub
dalszemu podwykonawcy, o ktorych mowa w ust. 16. Termin zglaszania uwag be¢dzie nie krotszym niz 7
dni od dnia dorgczenia tej informacji.

20. W przypadku zgloszenia uwag, o ktérych mowa w ust. 19, Zamawiajacy moze:

1) nie dokona¢ bezposredniej zaplaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy,
jezeli Wykonawca wykaze niezasadnos$¢ takiej zaplaty albo

2) ztozy¢ do depozytu sadowego kwote potrzebng na pokrycie wynagrodzenia Podwykonawcy lub
dalszego podwykonawcy w przypadku istnienia zasadniczej watpliwosci zamawiajacego co do
wysokos$ci naleznej zaptaty lub podmiotu, ktéremu ptatnosé si¢ nalezy, albo

3) dokona¢ bezposredniej zaplaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, jezeli
podwykonawca lub dalszy podwykonawca wykaze zasadno$¢ takiej zaptaty.

21. W przypadku dokonania bezposredniej zaptaty Podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, o ktérych
mowa w ust. 16, Zamawiajgcy potragca kwote wyptaconego wynagrodzenia z wynagrodzenia naleznego
Wykonawcy.

22.Koniecznos¢ wielokrotnego (tj. co najmniej dwukrotnego) dokonywania bezposredniej zaptaty
podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, o ktérych mowa w ust. 16, lub koniecznos¢ dokonania
bezposrednich zaptat na sume¢ wigksza niz 5% warto$ci niniejszej umowy moze stanowic¢ podstawe do
odstapienia od umowy przez Zamawiajacego.

23. Wykonawca zobowigzany jest do dokonywania terminowej zaptaty Podwykonawcom, z ktorymi zawart
umowy o podwykonawstwo, a w przypadkach zaistnienia podstaw do bezposredniej zaptaty dalszym
podwykonawcom — do dokonywania terminowej zaptaty dalszym podwykonawcom.

24. Wykonawca zobowigzany jest na zgdanie Zamawiajacego udzieli¢ mu wszelkich informacji dotyczacych
Podwykonawcow.

25. Wykonawca ponosi wobec Zamawiajgcego pelng odpowiedzialnos¢ za roboty, ktore wykonuje przy
pomocy Podwykonawcow.

26.Niezaleznie od postanowien wskazanych w niniejszym paragrafie, zamiar wprowadzenia Podwykonawcy
na teren budowy, Wykonawca powinien w formie pisemnej (dopuszcza si¢ zgloszenie w formie
wiadomos$ci e-mail) zglosi¢ przedstawicielowi Zamawiajagcego z co najmniej 2 - dniowym
wyprzedzeniem. Bez zgody Zamawiajgcego, Wykonawca nie moze umozliwi¢ Podwykonawcy wejscia na
teren budowy 1 rozpoczgcia prac, za$ sprzeczne z niniejszymi postanowieniami postgpowanie
Wykonawcy poczytywane bedzie za nienalezyte wykonanie umowy.

27.W sytuacji, gdy Zamawiajacy, jako dluznik solidarny, dokona zaptaty wynagrodzenia na rzecz
Podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy, w przypadku roszczen regresowych, uprawniony bedzie do
zadania zwrotu catosci spelionego $wiadczenia od pozostatych wspotdtuznikow.

II. Prawa i obowigzki stron umowy

§6

Projekt ,, Zwigkszenie liczby i dostosowanie miejsc opieki nad dzie¢mi do lat 3 w trzech publicznych itobkach na terenie Szczecina” jest
wspolfinansowany ze Srodkéw Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Spofecznego



Fundusze d . ; .
Europejskie F Pomorze i U‘T? E:lrospzjska -
Program Regionalny '\Qr Zachodnie uropejski Fundusz Spoteczny bk

Zat. nr 4 do siwz

1. Poza innymi obowigzkami wynikajacymi z tresci umowy i SIWZ, do obowigzkdéw Zamawiajgcego nalezy:

1)
2)

3)
4)

1)

2)
3)

4)

5)

6)
7)

8)
9)

10)

11)
12)
13)
14)

15)

protokolarne przekazanie Wykonawcy terenu budowy w terminie do 3 dni od dnia podpisania
umowy ;

przekazanie Wykonawcy dokumentacji projektowej, Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru
Robot Budowlanych oraz dziennika budowy;

zapewnienie nadzoru inwestorskiego;

dokonanie odbioru wykonanych robot.

. Poza innymi obowigzkami wynikajagcymi z tresci umowy i SIWZ, do obowigzkéw Wykonawcy nalezy:

dostarczenie Zamawiajgcemu, na moment podpisania umowy, oswiadczenia o podjeciu obowiazkow
kierownika budowy i kierownikow robot, uwierzytelnionych kopii zaswiadczen wlasciwej izby
samorzadu zawodowego potwierdzajacych wpis na liste cztonkow tej izby 1 uwierzytelnionych kopii
uprawnien budowlanych dla kierownika budowy i kierownikow robot,

protokolarne przejgcie od Zamawiajacego terenu budowy w terminie do 3 dni od dnia podpisania
umowy i rozpocze¢cie robot w dniu protokolarnego przejecia terenu budowy,

przeprowadzenie robot przygotowawczych na terenie objetym przedmiotem zamowienia, roboty
rozbiorkowe i porzadkowe,

szczelne wygrodzenie miejsca realizacji robot od terenu Ztobka Publicznego w sposob
uniemozliwiajacy dostep hatasu i osob trzecich ze szczegdlnym uwzglednieniem pobytu dzieci w
wieku do lat 3 w pomieszczeniach niecobjetych robotami,

organizacja zaplecza budowy dla potrzeb wlasnych wraz z zabezpieczeniem dostawy mediow
niezbednych dla ich funkcjonowania (zapewnienie i pokrycie kosztow dostawy wody, energii
elektrycznej, odprowadzenia nieczystosci),

zabezpieczenie obiektow przed zalaniem wodami opadowymi w trakcie prowadzenia robot,
ustawienie tablicy informacyjnej budowy, zgodnej z przepisami zawartymi w Rozporzadzeniu
Ministra Infrastruktury z dnia 26 kwietnia 2002 r. w sprawie dziennika budowy, montazu i rozbiorki,
tablicy informacyjnej, oraz ogloszenia zawierajacego dane dotyczace bezpieczenstwa pracy i
ochrony zdrowia (Dz. U. z 2002 r., nr 108, p0z.953 ze zm.);

sporzadzenie planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia;

uzyskanie pozwolenia na zajg¢cie pasa drogowego (jezdni, chodnika, pobocza), jezeli zajdzie taka
koniecznos¢ dla zrealizowania przedmiotu umowy wraz z poniesieniem kosztow tego zajecia;

w przypadku drog dojazdowych do budowy gdzie obowiazuje zakaz wjazdu pojazdow o masie
wiekszej niz 3,5 tony, uzyskanie zezwolenia od ZDiTM w Szczecinie na wjazd pojazdow o
wigkszym tonazu;

zapewnienie ochrony i dozoru mienia znajdujacego si¢ na terenie budowy, w szczegdlnosci pod
wzgledem przeciwpozarowym na wlasny koszt;

oznaczenie terenu budowy oraz odpowiednie oznakowanie i zabezpieczenie miejsc prowadzenia
robot, wygrodzenie stref niebezpiecznych - zgodnie z obowigzujagcymi przepisami;

zapewnienie oznaczenia identyfikatorem os6b wykonujacych prace na terenie budowy, wskazujacym
firme, na rzecz ktérej dziata dana osoba;

przeprowadzenie prob, pomiarow, sprawdzen i odbioréw przewidzianych warunkami technicznymi
wykonania i odbioru robdt budowlano — montazowych, na wlasny koszt;

uzyskanie zatwierdzenia materialow budowlanych przed wbudowaniem - udzielanego przez
przedstawiciela Zamawiajgcego - oraz przekazywanie mu na biezaco: certyfikatow na znak
bezpieczenstwa, deklaracji zgodnosci wyrobow z polska lub europejska norma, aprobat technicznych
— dla tych materialow oraz gwarancji producentéw dla zamontowanych urzadzen i sprzgtu i innych
dokumentow wymaganych odrebnymi przepisami;
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16) zgloszenie do sprawdzenia przedstawicielowi Zamawiajacego robot ulegajacych zakryciu Iub

zanikajacych i umozliwienie ich odbioru przez Zamawiajacego w ciggu dwoch dni roboczych od

dnia dokonania zgloszenia;

17) wykonanie na wlasny koszt odkrywki elementow robot budzacych watpliwos¢ w celu sprawdzenia
jakosci ich wykonania, jezeli wykonanie tych robdt nie zostato zgltoszone do sprawdzenia przed ich
zakryciem;

18) dostarczenie wraz z montazem i demontazem i wykorzystanie rusztowan i wszelkiego rodzaju
sprzgtu, narzgdzi i urzadzen koniecznych do uzycia w celu wykonania przedmiotu zamowienia;

19) konieczne do wykonania w celu zrealizowania i oddania do uzytkowania przedmiotu zamoéwienia
inne roboty podstawowe, pomocnicze i roboty towarzyszace;

20) usunigcie poza teren budowy wszelkich urzadzen tymczasowych, zaplecza itp., po zakonczeniu robot;

21) uporzadkowanie terenu po zakonczeniu robot i naprawy istniejgcych nawierzchni oraz innych
elementow zniszczonych w wyniku dziatan Wykonawcy;

22) prowadzenie robot w godzinach ujetych w zestawieniu zawartym w SIWZ przy czym codzienne
porzadkowanie miejsca prowadzenia robot i terenow przylegajacych po zakonczeniu robot do
stopnia umozliwiajacego normalne funkcjonowanie placowki;

23) dostarczenie Zamawiajgcemu najpozniej na dzien dokonania wpisu, o ktorym mowa w § 8 ust. 2,
dokumentacji odbiorowe;j, tj.:

a) oswiadczenia kierownika budowy, zgodnie z art. 57 ust.1 pkt 2 ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku
Prawo budowlane (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1332 z p6zn. zm.)

b) dokumentacji powykonawczej potwierdzonej przez kierownika budowy i kierownikdéw robot
z naniesionymi i podpisanymi przez kierownika budowy, nieistotnymi zmianami w stosunku do
zatwierdzonej dokumentacji projektowej (jezeli takie wystapia w trakcie budowy)
potwierdzonymi podpisem przez projektanta branzowego i inspektora nadzoru;

c¢) protokotow odbioréw technicznych (oryginaty);

d) protokotow prob, badan, sprawdzen i pomiaréw zgodnie z SIWZ (oryginaly);

e) dokumentow (atesty, certyfikaty, deklaracje zgodnosci, itp.) potwierdzajacych, ze wbudowane
wyroby budowlane sa zgodne z art. 10 ustawy Prawo budowlane (opisane i ostemplowane przez
kierownika budowy),

f) oryginatu i kopii dziennika budowy.

. Wszystkie materiaty pochodzace z prowadzonych w ramach inwestycji rob6t, wymagajace wywozu, np.
robot ziemnych bedg stanowily wlasnos¢ Wykonawcy. Wykonawca jest wytworcg odpadéw w rozumieniu
przepiséw ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach. Wykonawca w trakcie realizacji przedmiotu
umowy, ma obowigzek w pierwszej kolejnosci poddania odpadéw budowlanych odzyskowi, a jezeli z
przyczyn technologicznych jest on niemozliwy lub nie uzasadniony z przyczyn ekologicznych lub
ekonomicznych, to Wykonawca zobowigzany jest do przekazania powstalych odpadow do
unieszkodliwienia o ile Zamawiajgcy nie wyrazi woli ich zachowania. Wykonawca zobowigzany jest
udokumentowaé Zamawiajacemu sposob gospodarowania tymi odpadami, jako warunek dokonania
odbioru koncowego przedmiotu umowy.

. Zgodnie z art. 29 ust. 3a ustawy pzp, Zamawiajagcy wymaga, aby Wykonawca 1 podwykonawca(y)

zatrudniali na podstawie umowy o prace w rozumieniu art. 22 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca

1974 r. Kodeks pracy wszystkie osoby, ktére bedg wykonywac nastepujgce czynnosci podczas realizacji

zamowienia:

a) Wykonanie robot budowlanych branzy sanitarnej ,

b) Wykonanie robot budowlanych branzy elektryczne;j

¢) Wykonywanie robot wykonczeniowych- roboty szpachlarskie, roboty malarskie, roboty
oktadzinowe.
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5. Wykonawca w ciggu 3 dni od dnia podpisania niniejszej umowy przekaze Zamawiajagcemu wykaz osob,

ktore beda realizowaé przedmiot umowy z wyraznym wskazaniem osob, ktore beda wykonywaé

czynnosci, o ktorych mowa w ust. 4 oraz z oswiadczeniem, Ze osoby te sa zatrudnione na podstawie

umowy o pracg. Wykonawca zobowigzany jest do aktualizacji wykazu 1 przekazywaniu jej

Zamawiajacemu w ciggu 3 dni od dnia dokonania w nim zmiany. Zmiana os6b wymienionych w wykazie

nie wymaga aneksu do umowy.

6. Wykonawca kazdorazowo na wezwanie Zamawiajacego, w terminie nie dluzszym niz 5 dni od dnia
przekazania wezwania przez Zamawiajgcego, jest zobowigzany przedstawié, wskazane
w wezwaniu przez Zamawiajgcego, dowody zatrudnienia na podstawie umowy o prace o0séb
wykonujacych czynnosci, o ktorych mowa w ust. 4. Przez dowody, o ktorych mowa w zdaniu poprzednim
Strony rozumieja:

1) oswiadczenie wykonawcy lub podwykonawcy o zatrudnieniu na podstawie umowy o pracg 0sob
wykonujacych czynno$ci, ktorych dotyczy wezwanie Zamawiajacego. Oswiadczenie to powinno
zawiera¢ w szczegdlnosci: doktadne okreslenie podmiotu sktadajacego oswiadczenie, date ztozenia
o$wiadczenia, wskazanie, ze objete wezwaniem czynnosci wykonuja osoby zatrudnione na
podstawie umowy o prace wraz ze wskazaniem liczby tych osob, imion i nazwisk tych osdb, rodzaju
umowy o prac¢ i wymiaru etatu oraz podpis osoby uprawnionej do zlozenia o§wiadczenia w imieniu
wykonawcy lub podwykonawcy;

2) poswiadczong za zgodno$¢ z oryginatem odpowiednio przez wykonawce lub podwykonawce kopie
umowy/umow o prace osob wykonujacych w trakcie realizacji zamowienia czynnosci, ktorych
dotyczy ww. o$wiadczenie wykonawcy lub podwykonawcy (wraz z dokumentem regulujagcym
zakres obowigzkow, jezeli zostal sporzadzony). Kopia umowy/umdéw powinna zostaé
zanonimizowana w sposob zapewniajacy ochrong¢ danych osobowych pracownikow, zgodnie z
przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tj. w szczegdlnosci: bez
adreséw, nr PESEL pracownikow). Imi¢ i1 nazwisko pracownika nie podlega anonimizacji.
Informacje takie  jak: data zawarcia  Umowy, rodzaj umowy 0 prace
1 wymiar etatu powinny by¢ mozliwe do zidentyfikowania;

3) zaswiadczenie wlasciwego oddziatlu ZUS, potwierdzajace optacanie przez wykonawce lub
podwykonawce sktadek na ubezpieczenia spoteczne i zdrowotne z tytutu zatrudnienia na podstawie
umow o prace za ostatni okres rozliczeniowy;

4) poswiadczong za zgodnos¢ z oryginatlem odpowiednio przez wykonawce lub podwykonawce kopie
dowodu potwierdzajacego zgloszenie pracownika przez pracodawce do ubezpieczen,
zanonimizowang w sposob zapewniajacy ochrong¢ danych osobowych pracownikow, zgodnie z
przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych. Imi¢ i nazwisko
pracownika nie podlega anonimizacji.

7. Zamawiajacy zastrzega sobie prawo przeprowadzenia kontroli na miejscu wykonywania robot w celu
zweryfikowania faktu, czy osoby wykonujace okreslone w ust. 4 czynnosci sg osobami wskazanymi w
wykazie 0sob, o ktorym mowa w ust. 5.

§7
1. Zamawiajacy ma prawo odstgpi¢ od umowy jezeli:
1) Wykonawca opo6znia si¢ z rozpoczgciem robdt dtuzej niz 7 dni,
2) przerwa w wykonywaniu robot trwa dtuzej niz 7 dni,
3) Wpykonawca opdznia si¢ z wykonywaniem poszczegélnych robot opisanych w harmonogramie
rzeczowo — finansowym, o 14 dni w stosunku do terminow okre$lonych w tym harmonogramie,
4) w sytuacji wskazanej w § 5 ust. 22 umowy,
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5) w przypadku, gdy Wykonawca utraci mozliwo$¢ realizacji zamdwienia przy udziale Podwykonawcy,

na ktérego zasoby Wykonawca powotywat si¢ na zasadach okreslonych w art. 22a ust. 1 ustawy pzp,

w celu wykazania spetniania warunkow udziatu w postepowaniu, o ktorych mowa w art. 22 ust. 1

ustawy pzp - jezeli w ciggu 7 dniod dnia, w ktorym Wykonawca utracil mozliwos¢ realizacji

zamoOwienia przy udziale tego Podwykonawcy, Wykonawca nie wskaze innego odpowiedniego

Podwykonawcy, ktory spelnia te warunki w stopniu nie mniejszym niz wymagany w trakcie

postepowania 0 udzielenie zamoOwienia lub Wykonawca nie wykaze,

iz samodzielnie spetnia te warunki w stopniu nie mniejszym niz Podwykonawca, na ktorego zasoby

Wykonawca powotywat si¢ w trakcie postgpowania o udzielenie zamowienia.

. Postanowienie ust.1 nie narusza prawa Zamawiajacego do odstgpienia od umowy na podstawie przepisow

kodeksu cywilnego.

. Zamawiajagcy ma prawo odstgpi¢c od umowy w razie opOznienia si¢ Wykonawcy z wykonywaniem

przedmiotu umowy, okreslonego w § 1, bez koniecznosci wyznaczania dodatkowego terminu.

. Zamawiajacy zastrzega sobie mozliwo$¢ rozwigzania ninigjszej umowy z powodu okolicznosci,

o ktorych mowa w art. 145a ustawy pzp. W takim przypadku Wykonawca moze zada¢ wylacznie

wynagrodzenia naleznego z tytutu wykonanej czg$ci umowy.

. Zamawiajacy zastrzega sobie mozliwo$¢ odstapienia od umowy z powodu okoliczno$ci, o ktérych mowa

w art. 145 ust. 1 ustawy Prawo zamowien publicznych. W takim przypadku Wykonawca moze zada¢

wylacznie wynagrodzenia naleznego z tytutu wykonanej czgsci umowy.

. W przypadku odstgpienia od umowy lub rozwigzania umowy w sytuacji, o ktéorej mowa w art. 145a

ustawy pzp:

1) w terminie 7 dni od daty zlozenia o$wiadczenia o odstgpieniu od umowy/rozwigzaniu umowy,
Wykonawca przy udziale Zamawiajacego sporzadzi szczegdlowy protokol inwentaryzacji robot
w toku, wedlug stanu na dzien odstgpienia od umowy/rozwigzania umowy oraz wyznaczy termin
usuniecia rzeczy nalezacych do Wykonawcy; w razie niewykonania powyzszych obowigzkow przez
Wykonawce, Zamawiajacy wykona je na koszt Wykonawcy (w tym usunigcie rzeczy nalezacych do
Wykonawcy), po uprzednim wyznaczeniu dodatkowego 3 - dniowego terminu,

2) Zamawiajacy, z zastrzezeniem ust. 5, zabezpieczy przerwane roboty na koszt Wykonawcy,

3) Wykonawca w uzgodnieniu z Zamawiajgcym sporzadzi wykaz tych materiatdow, ktore nie zostaly
wbudowane, a moga by¢ wykorzystane przez Zamawiajacego do realizacji robot objetych niniejsza
umowg; w razie niewykonania tych czynnosci przez Wykonawce, Zamawiajacy wykona je na koszt
Wykonawcy, po uprzednim wyznaczeniu dodatkowego 3 - dniowego terminu,

4) Wykonawca niezwlocznie, a najpdzniej w terminie 10 dni, usunie z terenu budowy urzadzenia
zaplecza budowy.

. Odstgpienie od umowy przez Zamawiajgcego powinno nastapi¢ w terminie 30 dni od dnia wystgpienia

ktorejkolwiek z przyczyn uzasadniajacej skorzystanie z prawa odstgpienia. Odstgpienie powinno nastgpi¢

na pismie.

II1. Termin wykonania
§8

. Termin wykonania catosci przedmiotu umowy: do 90 dni kalendarzowych liczonych od dnia
podpisania umowy, przy czym przekazanie terenu budowy nastgpi w terminie do trzech dni od dnia
podpisania umowy.

. Za podstawe wykonania cato$ci przedmiotu umowy w terminie jak w ust. 1 uznaje si¢ wpis kierownika
budowy do dziennika budowy o zakonczeniu realizacji w catosci przedmiotu umowy, potwierdzony przez
przedstawiciela Zamawiajacego, o ktorym mowa w §3 ust. 1 oraz jednoczesne zlozenie przez kierownika
budowy o$wiadczenia o zakonczeniu realizacji w calo$ci przedmiotu umowy, ztozone w siedzibie
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Zamawiajdcego t]. ....evvieeriieeiieeeiieeireeenneens Wykonanie czynno$ci, o ktérych mowa w niniejszym

ustepie jest mozliwe po wykonaniu cato$ci prac przewidzianych w umowie. Strony ustalg termin
rozpoczecia odbioru koncowego na dzien przypadajacy w ciggu 7 dni od dnia otrzymania przez
Zamawiajgcego zawiadomienia, o ktdrym mowa w niniejszym ustepie.

. Odbiodr koncowy przedmiotu umowy nastgpi na podstawie protokotu odbioru koncowego.

IV. Wynagrodzenie Wykonawcy

§9
. Wynagrodzenie Wykonawcy za wykonanie przedmiotu umowy ustala si¢ w formie ryczaltu na
kwote ...ooooviiiiiiii lacznie z podatkiem VAT (stownie: ...........ccovvvviiiinninninnnnn. ) zgodnie

z oferta Wykonawcy, ktora stanowi zatgcznik nr 1 do niniejszej umowy. Wynagrodzenie, o ktorym mowa
w zdaniu pierwszym ma charakter wynagrodzenia ryczattowego w rozumieniu art. 632 kodeksu
cywilnego i obejmuje wszystkie koszty bezposrednie i posrednie, niezbg¢dne do terminowego
i prawidlowego wykonania przedmiotu zamoéwienia, zysk oraz wszystkie wymagane przepisami podatki i
optaty, w tym podatek VAT. Wykonawca powinien uwzgledni¢ w cenie oferty wszystkie posiadane
informacje o przedmiocie zamdwienia, a szczegélnie informacje, wymagania i warunki podane
w SIWZ. Niedoszacowanie, pomini¢cie oraz brak rozpoznania przedmiotu i zakresu zamowienia nie
moze by¢ podstawowg do zadania zmiany wynagrodzenia ryczaltowego okreslonego w umowie.

. Zalacznikiem nr 2 do umowy jest Kosztorys Ofertowy, sporzadzony zgodnie z wymaganiami
wskazanymi w SIWZ.

§ 10

. Zamawiajacy nie przewiduje udzielania zaliczki.

. Wykonawca zobowigzany jest do pisemnego informowania Zamawiajacego o kazdej zmianie siedziby,
nazwy, nr konta bankowego, nr NIP, REGON i nr telefonu.

. Wykonawca nie moze bez pisemnej zgody Zamawiajacego, pod rygorem niewaznos$ci, dokonac¢ przelewu
wierzytelno$ci z niniejszej umowy na osobe trzecia.

V. Warunki platnoSci

§ 11
. Zamawiajacy przewiduje platnosci czgsciowe, za elementy robot wykonane zgodnie z harmonogramem
rzeczowo - finansowym oraz ptatnos¢ koncowa, po wykonaniu catosci prac objetych umows.
. Faktury przejsciowe wystawiane bedg przez Wykonawce nie czgéciej niz raz w miesigcu, przy czym
pierwsza faktura przejsciowa zostanie wystawiona nie wczesniej niz po zakonczeniu pierwszego miesigca
kalendarzowego, w ktorym realizowana bedzie umowa. Faktury przejsciowe wystawiane beda
kazdorazowo na podstawie protokotu czgsciowego odbioru robot, obejmujacego roboty wykonane
w danym okresie rozliczeniowym, zgodnie z harmonogramem rzeczowo-finansowym. Warto$¢ kazdej
faktury przejéciowej nie moze przekroczy¢ 70 % wynagrodzenia naleznego Wykonawcy za elementy
robot wykonane w danym okresie rozliczeniowym.
. Podstawg do wystawienia faktury koncowej bedzie potwierdzony przez przedstawiciela Zamawiajacego
protokot odbioru koncowego, potwierdzajacy wykonanie calosci przedmiotu umowy. Wartos¢ faktury
koncowej nie moze by¢ nizsza niz 30 % wynagrodzenia okreslonego w § 9 ust. 1.
. W celu uniknigcia watpliwosci, Strony zgodnie potwierdzaja, ze protokoly czesciowego odbioru robét, o
ktorych mowa w ust. 2, stanowi¢ beda jedynie potwierdzenie faktu wykonania okreslonego zakresu robot.
Przedmiotowe protokoty nie stanowig poswiadczenia odbioru danej czesci robot ze skutkiem wygasnigcia
w tej czesci zobowigzan Wykonawcy, w zwigzku z czym ich zatwierdzenie przez Zamawiajgcego nie
pozbawia go uprawnienia do catosciowego rozliczenia ogotu prac wykonanych przez Wykonawce, na
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podstawie protokotu odbioru koncowego. Koncowy odbior robot bedzie obejmowat takze prace odebrane

na podstawie protokotow czesciowego odbioru robot.

5. W razie niestawiennictwa Wykonawcy na ustalony przez strony termin odbioru wykonanych prac
Zamawiajgcemu przystuguje prawo do samodzielnego dokonania odbioru i sporzadzenia jednostronnego
protokotu.

6. Z czynno$ci odbioréw robdt czgsciowych i odbioru koncowego spisane bgdg odpowiednio protokoty
odbioru robot czesciowych i protokét odbioru koncowego, zawierajace wszelkie ustalenia dokonane
w toku odbiorow.

7. W przypadku zatrudnienia Podwykonawcow dodatkowo do faktur przejsciowych i faktury koncowej
Wykonawca ma obowigzek zataczyc:

1) potwierdzone za zgodno$¢ z oryginatem kopie faktur VAT lub rachunkow wystawionych przez
Podwykonawcow lub dalszych Podwykonawcow, ktorzy zostali zaakceptowani przez
Zamawiajacego, oraz

2) potwierdzone za zgodnos¢ z oryginatem kopie przelewow bankowych potwierdzajacych platnosci na
rzecz Podwykonawcow lub dalszych Podwykonawcow, lub

3) oswiadczenia Podwykonawcow lub dalszych Podwykonawcoéw o braku zobowigzan finansowych
wynikajacych z podpisanych z Wykonawca/Podwykonawcg umow, zlozone wg wzordw
stanowigcych zatgczniki nr 3a i 3b do niniejszej Umowy.

8. W przypadku niewykonania obowigzku, o ktorym mowa w ust. 7 Zamawiajacy, wedle swego wyboru, ma
prawo:

1) powstrzymac si¢ z zaptata Wynagrodzenia do czasu zaplaty przez Wykonawce/Podwykonawce na

rzecz Podwykonawcy/dalszego podwykonawcy naleznego wynagrodzenia lub

2) dokona¢ zaptaty wynagrodzenia naleznego Podwykonawcy/dalszemu podwykonawcy i potracié

rownowarto$¢ kwoty zaptaconej Podwykonawcy/dalszemu podwykonawcy z Wynagrodzenia, na co
Wykonawca wyraza zgode.

9. Integralng czgscig protokotéw odbioru stanowi¢ beda dokumenty $wiadczace o dopuszczeniu
zastosowanych materiatow do obrotu stosowania w budownictwie, o§wiadczenie kierownika budowy
o zastosowanych materiatach oraz dokument stwierdzajacy sposob zagospodarowania odpadéw
powstatych po realizacji czg¢sci robdt objetych odbiorem czgsciowym.

10.Jezeli w ustalonym w umowie terminie, Wykonawca nie zgtosi robot stanowigcych przedmiot umowy do
odbioru, to Zamawiajacy w celu zapewnienia wykonania umowy - moze zleci¢ dokonczenie prac innemu
Wykonawcy, a kosztami za wykonane prace obcigzy¢ Wykonawce, ktory jest strong niniejszej umowy.

11.Sporzadzenie protokotu odbioru koncowego jest mozliwe po wykonaniu catosci prac przewidzianych w
umowie.

12.W przypadku nie usuni¢cia wad lub usterek przez Wykonawce w uzgodnionym terminie, Zamawiajacemu
przystugiwaé bedzie prawo ich usunigcia we wlasnym zakresie, na koszt i ryzyko Wykonawcy lub tez
prawo do zgdania obnizenia wynagrodzenia z tytutu wykonania przedmiotu umowy.

13.Termin platnosci faktur przejsciowych i faktury koncowej wynosi 14 dni, liczac od daty dorgczenia
prawidtowo wystawionej faktury Zamawiajgcemu.

14.Ptatnosci bedg dokonywane na konto bankowe Wykonawcy wskazane w fakturze VAT.

15.Zamawiajacy wstrzyma, do czasu ustania przyczyny, ptatno$¢ faktury - w catosci lub czesci —
w przypadku nie wywigzania si¢ Wykonawcy z ktoregokolwiek ze zobowigzan wynikajacych z niniejszej
umowy. Wstrzymanie w tym przypadku wyplaty nie rodzi po stronie Zamawiajacego opoznienia i
Wykonawcy nie przystuguja odsetki z tytutu opdznienia w zaplacie.

16.Za dzien zaplaty uwaza si¢ dzien obcigzenia rachunku bankowego Zamawiajacego.

17.Platnikiem faktur bedzie .......cccceovvvevvercvenenennen.
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18.Kazda zmiana siedziby Wykonawcy, rachunku bankowego oraz numeréw NIP i REGON wymaga
pisemnego informowania Zamawiajacego

VI. Rekojmia za wady i gwarancja

§12

1. Wykonaweca jest odpowiedzialny wobec Zamawiajacego z tytutu rgkojmi za wady przedmiotu umowy,
jezeli wada zostanie stwierdzona przed uptywem ...... miesiecy od dnia podpisania protokotu odbioru
koncowego.

2. Niezaleznie od uprawnien z tytutu rekojmi Wykonawca udziela Zamawiajagcemu gwarancji na przedmiot
umowy. Okres gwarancji wynosi ..... miesiecy, liczac od dnia podpisania protokotu odbioru koncowego
robot.

3. Wykonawca zobowigzany jest do przekazania Zamawiajagcemu gwarancji producentdéw na okres
odpowiadajacy udzielonej przez Wykonawce gwarancji.

4. Gwarancja obejmuje odpowiedzialnos¢ =z tytutu wad tkwigcych w uzytych materiatach
1 urzgdzeniach oraz w wadliwym wykonaniu prac oraz szkoéd powstalych w zwigzku z wystgpieniem
wady.

5. Zamawiajacego, w sprawach zwigzanych z korzystaniem z uprawnien z tytutlu gwarancji i re¢kojmi,
reprezentuje Dyrektor Ztobka Publicznego Nr 5 w Szczecinie zwany dalej ,,Dyrektorem”.

6. Zamawiajacy zobowigzuje si¢ uzytkowa¢ wykonane obiekty zgodnie z przeznaczeniem.

7. Zamawiajgcy moze wykonywaé uprawnienia z tytutlu rekojmi za wady, niezaleznie od uprawnien
wynikajacych z gwarancji.

8. W przypadku wystgpienia wad Wykonawca zobowigzany jest do ich usuni¢cia w terminie 14 dni, liczac
od dnia powiadomienia go o wadzie (telefonicznie lub e-mailem), na koszt wlasny.

9. W przypadkach, gdy wada stanowi zagrozenie dla zycia lub zdrowia ludzi, lub jest szkoda o bardzo
duzych rozmiarach Wykonawca zobowigzany jest do niezwlocznego zabezpieczenia miejsca awarii w
celu usunigcia zagrozen lub niedopuszczenia do powigkszenia si¢ szkody.

10.Powiadomienie o wystgpieniu wady Dyrektor zgtasza Wykonawcy telefonicznie lub mailowo, a nastepnie
pisemnie potwierdza wystapienie wady. Termin, o ktorym mowa w ust. 8 liczony jest od dnia przekazania
zgloszenia o wadzie telefonicznie lub e-mailem.

11.W przypadku nie usuni¢gcia wad we wskazanym terminie Zamawiajacy moze usung¢ wady na koszt
i ryzyko Wykonawcy.

12.W wypadku gdy usuniecie wady bedzie trwato dhuzej niz 14 dni lub ze wzgledoéw technologicznych prace
powinny by¢ wykonane w innym terminie, nalezy termin ten uzgodni¢ z Dyrektorem.

13.Termin gwarancji na caly przedmiot umowy ulega przedluzeniu o czas usuni¢cia wady, jezeli
powiadomienie o wystgpieniu wady nastapito jeszcze w czasie trwania gwarancji.

14.Sprawy zwigzane z organizowaniem przeglagdoéw gwarancyjnych i egzekwowaniem usunig¢cia wad, ktore
wystapig w okresie gwarancji prowadzi Dyrektor.

VII. Zabezpieczenie
§ 13
1. Wykonawca wniost zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy w
WYSOKOSCT vuviviiiiiiiiieieiaans zt (stownie ztotych: ... ) 1.

5% ceny catkowitej brutto, podanej w ofercie.
2. Wykonawca wniost zabezpieczenie W fOIrmie ...........cccvevveerieerienierienieeie e ereeieee e sene e .
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. Whniesione zabezpieczenie przeznaczone jest na zabezpieczenie roszczen z tytulu niewykonania lub

nienalezytego wykonania umowy.

. W przypadku zamiaru zmiany rodzaju zabezpieczenia na gwarancj¢ bankowa, ubezpieczeniowa lub

poreczenie, winny one by¢ zgodne z zapisami niniejszej umowy. Z tresci tych gwarancji/porgczen musi w

szczegoblnosci jednoznacznie wynikac:

1) zobowigzanie gwaranta/por¢czyciela (np. banku, zakladu ubezpieczen) do zaptaty do wysokosci
okreslonej w gwarancji/porgczeniu kwoty, nieodwotalnie i bezwarunkowo na pierwsze zadanie
Zamawiajacego zawierajace oswiadczenie, ze zaistniaty okolicznosci zwigzane z niewykonaniem lub
nienalezytym wykonaniem umowy,

2) termin obowigzywania gwarancji/por¢czenia,

. W przypadku zamiaru zmiany rodzaju zzabezpieczenia na zabezpieczenie wnoszone w pienigdzu nalezy

wnie$¢ na rachunek bankowy wskazany przez Zamawiajacego — Bank PKO BP nr 77 1020 4795 0000

9502 0278 1409.

. Zwrot zabezpieczenia przez Zamawiajacego nastapi:

1) 70 % z kwoty zabezpieczenia zostanie zwrocone w terminie 30 dni od dnia wykonania zamoéwienia i
uznania przez Zamawiajacego za nalezycie wykonane.

2) 30 % z kwoty zabezpieczenia zostanie zwrocone w terminie 15 dni po uptywie okresu rekojmi za
wady.

. W przypadku gdy zabezpieczenie wnoszone zostanic w formie gwarancji ubezpieczeniowej, bankowej

lub porgczenia - okres ich obowigzywania winien by¢ nie krotszy niz terminy wskazane w ust. 6.

W przypadku zaistnienia podstaw do zmiany terminu realizacji umowy i ustalenia nowego terminu przez

Strony w taki sposOb, ze okres obowigzywania gwarancji/por¢czenia nie bedzie obejmowal nowego

terminu, Wykonawca zobowigzany jest do dostarczenia Zamawiajagcemu, najpozniej do momentu

podpisania ancksu do umowy, zmiany do gwarancji/por¢czenia albo nowej gwarancji/poreczenia
obejmujacych ustalony przez Strony w aneksie nowy termin realizacji przedmiotu umowy.

. Zgodnie z art. 150 ust. 7 ustawy Prawo zamoéwien publicznych, Wykonawca zobowigzuje si¢ do

przedtuzenia wniesionego zabezpieczenia lub wniesienia nowego zabezpieczenia na kolejne okresy.

. W przypadku nieprzedtuzenia lub niewniesienia nowego zabezpieczenia najpdézniej na 30 dni przed

uplywem terminu wazno$ci dotychczasowego zabezpieczenia wniesionego w innej formie niz w

pieniagdzu, zamawiajacy zmieni form¢ na zabezpieczenie w pienigdzu, poprzez wyplate kwoty z

dotychczasowego zabezpieczenia.*

Ust. 8 i 9 stosuje sie, jezeli okres na jaki ma zosta¢ wniesione zabezpieczenie przekracza 5 lat,

a wykonawca wnosi zabezpieczenie w formie innej niz w pieniqdzu, na okres nie krotszy niz 5 lat

VIII. Ubezpieczenie

§ 14

. Wykonawca zobowigzany jest przedtozy¢, najp6zniej w dniu podpisania Umowy, polis¢ ubezpieczenia

wszystkich ryzyk budowlano-montazowych — CAR (sekcja I — ubezpieczenie mienia) dla zadania pn.:

Czes¢ II - Zadanie Nr 2 -Przebudowa pomieszczenn Zlobka Publicznego Nr 5 przy ul. Kazimierza

Krélewicza nr 61 w Szczecinie, z suma ubezpieczenia do petnej wysokosci wartosci kontraktu, z okresem

ubezpieczenia na czas realizacji inwestycji, z rozszerzeniem o:

1) szkody w mieniu istniejacym nalezacym do Zamawiajacego, jezeli szkody te zostaly spowodowane
lub powstaly w wyniku prowadzonych robot kontraktowych objetych ochrong ubezpieczeniowa w
ramach polisy CAR z limitem 400 000,00 PLN;

2) szkody powstate wskutek bledow projektowych;

Projekt ,, Zwigkszenie liczby i dostosowanie miejsc opieki nad dzie¢mi do lat 3 w trzech publicznych itobkach na terenie Szczecina” jest
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3) szkody powstatle w pracach budowlano-montazowych w wyniku rozruchu goracego, prob i testow

oraz

4) szkody w ubezpieczonym obiekcie budowlano-montazowym powstate w okresie 36 miesigcy po
dokonaniu odbioru inwestycji.

. Wykonawca zobowigzany jest przedtozy¢, najp6zniej w dniu podpisania Umowy, polis¢ ubezpieczenia

odpowiedzialno$ci cywilnej wraz z odpowiedzialnoscig za podwykonawcoéw za szkody w mieniu lub na

osobie wyrzadzone przez Wykonawce lub podwykonawcow w trakcie realizacji zadania pn.:

Czes¢ Il - Zadanie Nr 2 -Przebudowa pomieszczeri Zlobka Publicznego Nr 5 przy ul. Kazimierza

Krolewicza nr 61 w Szczecinie powstale w zwigzku z realizacja zadania okreslonego w kontrakcie, przy

sumie gwarancyjnej nie mniejszej niz 400 000,00 PLN na jeden iwszystkie wypadki w okresie

ubezpieczenia, z rozszerzeniem o:

1) odpowiedzialno$¢ cywilng za szkody powstale po wykonaniu pracy lub ustugi wynikle
z nienalezytego wykonania zobowigzania — limit do petnej wysokosci,

2) odpowiedzialno$¢ cywilng za szkody w rzeczach znajdujgcych sie w pieczy, pod dozorem lub
kontrolg oséb objetych ubezpieczeniem — limit do pelnej wysokosci,

3) odpowiedzialno$¢ cywilng za szkody w rzeczach stanowigcych przedmiot obrobki, naprawy lub
innych czynnosci w ramach uslug wykonywanych przez Ubezpieczonego — limit do pelnej
wysokosci,

4) odpowiedzialnos¢ cywilng wzajemnag — limit do petnej wysokosci,

5) odpowiedzialno$¢ cywilng pracodawcy za szkody wyrzadzone pracownikom Ubezpieczonych w
zwigzku z wypadkiem przy pracy — limit 400 000,00 PLN na jeden i wszystkie wypadki w okresie
ubezpieczenia.

. Jako Ubezpieczonych na polisach nalezy wskaza¢: Zamawiajacego, Wykonawce, podwykonawcoéw oraz

pozostate firmy formalnie zatrudnione przy realizacji ubezpieczonego kontraktu w odniesieniu do ich

odpowiednich praw i interesow zwigzanych zudzialem w tym kontrakcie, jednakze z zastrzezeniem
zakresu oraz wylaczen uzgodnionych w polisie.

. Wykonawca zobowigzany jest do pokrycia wszelkich kwot nicuznanych przez zaklad ubezpieczen,

udziatéw wiasnych i franszyz, a takze wyczerpanych limitow odpowiedzialnosci do pelnej kwoty

roszczenia poszkodowanego lub likwidacji zaistniatej szkody.

. Wymog zawarcia umowy ubezpieczenia bedzie uwazany za spetniony, jesli wykonawca przedlozy polise

ubezpieczenia wszystkich ryzyk budowlano-montazowych — CAR oraz polis¢ ubezpieczenia

odpowiedzialno$ci cywilnej, zgodnie z zakresem realizowanego kontraktu, z okresem ubezpieczenia na
petny okres realizowanej inwestycji, wraz z potwierdzeniem optaty sktadki w pelnej wysokosci.”

. Jezeli Wykonawca nie zrealizuje obowigzku wynikajacego z ust. 1-5 Zamawiajgcemu przyshugiwaé

bedzie prawo odstgpienia od umowy. W takim przypadku Zamawiajacy uprawniony bedzie do naliczania

kary umownej zgodnie z § 15 ust. 1 pkt 7. §7 ust. 7 stosuje si¢.

IX. Kary umowne

§ 15

. Wykonawca zaptaci Zamawiajacemu kary umowne:

1) za przekroczenie terminu wskazanego w § 8 ust. 1, w wysokosci ............ % wynagrodzenia
umownego brutto za realizacj¢ przedmiotu umowy, za kazdy dzien zwloki;

2) za przekroczenie wyznaczonego terminu na usuni¢cie wad i1 usterek stwierdzonych przy odbiorze
koncowym lub w okresie rekojmi lub gwarancji za wady, za kazdg wade¢ lub usterke w wysokosci
200 ztotych za kazdy dzien zwtoki,

Projekt ,, Zwigkszenie liczby i dostosowanie miejsc opieki nad dzie¢mi do lat 3 w trzech publicznych itobkach na terenie Szczecina” jest
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za kazda niecobecno$¢ kierownika budowy ponizej ilosci wskazanej w § 4 ust. 2 w wysokosci 1500 zt

za kazdy taki przypadek,

za niezapewnienie podczas realizacji robot osoby petnigcej funkcje kierownika budowy w wysokosci
9 000 zt; kara umowna okre$lona w niniejszym punkcie zostanie naliczona za kazdy rozpoczety
miesigc pelnienia funkcji kierownika budowy przez osobg¢ ustanowiong samodzielnie przez
Zamawiajacego,

za niezapewnienie podczas realizacji robot osoby pelniacej funkcje kierownika robot w branzy
sanitarnej lub elektrycznej w wysokosci 6 000 zl; kara umowna okreslona w niniejszym punkcie
zostanie naliczona za kazdy rozpoczgty miesige pelnienia funkcji kierownika robdt przez osobe
ustanowiong samodzielnie przez Zamawiajgcego,

za wykonanie przedmiotu w sposéb odmienny niz wskazany w dokumentacji technicznej bez zgody
Zamawiajacego w wysokosci 5 000 zt, za kazdy taki przypadek.

za odstgpienie od umowy lub rozwiazanie umowy z przyczyn lezacych po stronie Wykonawcy
w wysokosci 20 % kwoty wynagrodzenia umownego brutto,

w przypadku nieprzedlozenia do zaakceptowania projektu umowy o podwykonawstwo, ktorej
przedmiotem sa roboty budowlane Iub projektu jej zmiany, w kwocie stanowigcej rownowartos$¢ 5%
wynagrodzenia przewidzianego w umowie o podwykonawstwo, za kazde zdarzenie,

w przypadku nieprzedlozenia poswiadczonej za zgodno$¢ =z oryginalem kopii umowy
o podwykonawstwo lub jej zmiany w kwocie stanowigcej rownowarto$¢ 5% wynagrodzenia
przewidzianego w umowie o podwykonawstwo, za kazde zdarzenie,

w przypadku braku zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresie terminu zaptaty w kwocie
stanowigcej rownowarto$§¢ 5% wynagrodzenia przewidzianego w umowie o podwykonawstwo, za
kazde zdarzenie,

w przypadku braku lub nieterminowej zaplaty wynagrodzenia naleznego Podwykonawcom lub
dalszym Podwykonawcom w kwocie stanowigcej rownowarto$¢ 5% wynagrodzenia przewidzianego
w umowie o podwykonawstwo, za kazdy taki przypadek,

za wprowadzenie na teren budowy Podwykonawcy, ktdry zostal wprowadzony bez zawiadomienia
Zamawiajacego zgodnie z zapisami § 5 ust. 26, w wysokosci 5000,00 zl, za kazde takie zdarzenie,

za brak identyfikatora, o ktorym mowa w § 6 ust. 2 pkt 13 w wysokosci 100 zl, za kazdy taki
przypadek,

za przekroczenie terminu wskazanego w § 6 ust. 2 pkt 20 w wysokosci 500,00 zt za kazdy dzien
opOznienia,

w przypadku niespelnienia przez wykonawce lub podwykonawc¢ wymogu zatrudnienia na
podstawie umowy o prace 0osob wykonujacych wskazane w § 6 ust. 4 czynnosci, w wysokosci 1500
zt za kazdy stwierdzony przypadek, (tj. za kazda osobe niezatrudniong na podstawie umowy o prace),
w przypadku opo6znienia w przekazaniu Zamawiajacemu wykazu, o ktorym mowa w §6 ust. 5 lub
jego aktualizacji, w wysokos$ci 500 zt za kazdy dzien opoznienia,

w przypadku opoznienia w przekazaniu, zadanych przez Zamawiajacego, dowodow zatrudnienia na
umowe o prace osob wykonujacych wskazane w § 6 ust. 4 czynnosci, w wysoko$ci 500 zt za kazdy
dzien opdznienia,

w przypadku pozostawienia nieuporzadkowanych pomieszczen, w ktorych przebywajg dzieci oraz
innych bezposrednio zwigzanych z opieka nad dzie¢mi, o jakim mowa w § 6 ust. 2 pkt 22, w
wysokosci 1000 zt za kazde zdarzenie;

. Roszczenie o zaptate kar umownych z tytutu zwloki lub opdznienia, ustalonych za kazdy rozpoczety

dzien opdznienia, staje si¢ wymagalne:

1)
2)

za pierwszy rozpoczety dzien zwtoki lub opdznienia - w tym dniu,
za kazdy nastepny rozpoczety dzien zwtoki lub opdznienia - odpowiednio w kazdym z tych dni.
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. W przypadku poniesienia szkody przewyzszajacej kar¢ umowna, Zamawiajacy zastrzega sobie prawo

dochodzenia odszkodowania uzupetiajacego.

W

4. Wykonawca wyraza zgod¢ na zaplate kar umownych w drodze potrgcenia z przystugujagcego mu
wynagrodzenia.

5. W przypadku nie usunigcia wad w terminach wskazanych przez Zamawiajacego w protokole koncowym
odbioru robot lub stwierdzonych w okresie r¢gkojmi lub gwarancji, Wykonawca wyraza zgode na
usuni¢cie wad na koszt i ryzyko Wykonawcy.

X. Postanowienia koncowe

§16

1. W sprawach nie uregulowanych umowa, maja zastosowanie przepisy Kodeksu cywilnego
i inne powszechnie obowigzujace przepisy prawa.

2. Zamawiajacy przewiduje mozliwos¢ wprowadzenia istotnych zmian postanowien niniejszej umowy
w stosunku do tresci oferty, polegajacych na: zmianie terminu zakonczenia realizacji przedmiotu umowy,
zmianie wynagrodzenia, zmianie sposobu spelnienia $§wiadczenia oraz zmianie 0s0b sprawujgcych
samodzielne funkcje techniczne, ujetych w wykazie ztozonym przez Wykonawce.

3. Zmiana terminu zakonczenia przedmiotu umowy moze nastapi¢ w nastgpujacych przypadkach:

1) wystapi konieczno$¢ wykonania zamowienia dodatkowego lub rob6t zamiennych, ktére beda miaty
wplyw na przedtuzenie terminu zakonczenia zadania;

2) wystgpi okoliczno$¢ lezaca po stronie Zamawiajacego, w szczegolnosci wstrzymania robot przez
Zamawiajacego, konieczno$¢ usunigcia bledow lub wprowadzenia zmian w dokumentacji
projektowej, nastagpi odmowa wydania przez organ administracji lub inne podmioty wymaganych
decyzji, zezwolen, uzgodnien z przyczyn nie zawinionych przez Wykonawce;

3) wystapia szczegdlne warunki atmosferyczne, uniemozliwiajgce prowadzenie robot budowlanych
zgodnie z technologia przewidziang w dokumentacji projektowej i warunkach Specyfikacji
Technicznej Wykonania i Odbioru Robét Budowlanych. Wydluzenie czasu trwania umowy bedzie
roOwnowazne z czasem trwania ich wstrzymania. Na t¢ okoliczno$¢ kierownik budowy sporzadzi
wpis do dziennika budowy, ktory potwierdzi przedstawiciel Zamawiajacego;

4. Zmiana skutkujgca zmiang wysokosci wynagrodzenia moze nastgpic:

1) gdy ulegnie zmianie urzgdowa stawka VAT na roboty budowlane

2) w zwigzku ze zmiang sposobu przeprowadzenia robot, ograniczeniem zakresu robot lub
wprowadzeniem robot zamiennych. Wykonawca wykona wycene robot wynikajacych ze zmiany
sposobu prowadzenia robot oraz robot zamiennych w formie kosztorysu sporzadzonego metodg
wskazang ponizej, przy zastosowaniu nastepujacych czynnikow cenotworczych wskazanych w
dostepnych publikacjach na rynku np. Sekocenbud, Orgbud, Wacetob aktualnego na dzien
sporzadzenia kosztorysu (wybor publikaciji przez Wykonawce wymaga akceptacji Zamawiajgcego)

a) stawka roboczogodziny ,,R” — §rednia dla woj. Zachodniopomorskiego,

b) koszty posrednie ,,Kp” — $rednie dla woj. Zachodniopomorskiego,

¢) zysk kalkulacyjny ,,Z” (R+S+Kp) — $rednie dla woj. Zachodniopomorskiego

d) ceny jednostkowe sprzgtu i materialow (facznie z kosztami zakupu) beda przyjmowane wedtug
srednich cen rynkowych, a w przypadku ich braku ceny materiatdow i sprzetu zostang przyjete na
podstawie ogolnie dostepnych katalogdow, w tym rowniez cen dostawcow na stronach internetowych,
ofert handlowych itp.

¢) naktady rzeczowe — w oparciu o Katalogi Naktadow Rzeczowych KNR,

f) roboty wynikajace z ograniczenia zakresu Wykonawca wyceni zgodnie z kosztorysem ofertowym,

5. Zmiana polegajaca na zmianie sposobu spetnienia S$wiadczenia:

Projekt ,, Zwigkszenie liczby i dostosowanie miejsc opieki nad dzie¢mi do lat 3 w trzech publicznych itobkach na terenie Szczecina” jest
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3) zmiany technologiczne, w szczegolnosci jezeli nastgpi(a):

a) konieczno$¢ zrealizowania projektu przy zastosowaniu innych rozwigzan
technicznych/technologicznych niz wskazane w dokumentacji technicznej, w sytuacji gdyby
zastosowanie przewidzianych rozwigzan grozitlo niewykonaniem lub wadliwym wykonaniem
projektu,

b) koniecznos¢ zrealizowania projektu przy zastosowaniu innych rozwigzan technicznych Iub
materialowych ze wzgledu na zmiany obowigzujacego prawa;

c) konieczno$¢ zrealizowania projektu przy zastosowaniu innych rozwigzan technicznych lub
materialowych z uwagi na czasowg lub catkowita niedostgpno$¢ materiatow lub technologii (np.
zaprzestania produkcji)

Zmiany wskazane w lit. a do ¢ beda wprowadzane wylacznie w zakresie umozliwiajgcym oddanie
przedmiotu umowy do uzytkowania, a Zamawiajagcy moze ponies¢ ryzyko zwigkszenia wynagrodzenia
z tytulu takich zmian wylacznie w kwocie rownej zwigkszonym z tego powodu kosztom. Kazda ze
wskazanych w lit. a do ¢ zmian moze by¢ powigzana ze zmiang wynagrodzenia na zasadach okreslonych
w ust. 4.
. Zmiana 0s6b sprawujacych samodzielne funkcje techniczne, ujetych w wykazie os6b ztozonym na etapie
postepowania o udzielenie zamdéwienia publicznego moze nastgpi¢ na pisemny wniosek Wykonawcy.
Nowe proponowane osoby muszg spelnia¢ wymagania opisane w SIWZ. Zmiana osob wymaga zgody
Zmawiajacego i ancksu do umowy.
. Podstawg wprowadzenia zmian wskazanych w ust. 3 - 5 jest protokot koniecznos$ci zatwierdzony przez
Zamawiajacego 1 Wykonawce 1 zawarty aneks do umowy.
. W przypadku zaistnienia rozbieznoSci pomig¢dzy harmonogramem rzeczowo-finansowym robot
1 rzeczywistym terminem realizacji przedmiotu umowy, Wykonawca jest zobowigzany do niezwlocznego
udzielenia Zamawiajacemu pisemnych wyjasnien. W przypadku wyrazenia przez Zamawiajacego zgody
na aktualizacje harmonogramu, w formie pisemnej pod rygorem niewaznosci, Wykonawca niezwtocznie
dokonuje zmiany i przekazuje zaktualizowany harmonogram Zamawiajacemu do akceptacji. Aktualizacja
harmonogramu nie wymaga aneksu. Aktualizacja, o ktérej mowa w niniejszym ustg¢pie, nie dotyczy
zmiany terminu zakonczenia przedmiotu umowy.
. W przypadku, gdy Wykonawca wystapi z inicjatywa zmiany albo rezygnacji z Podwykonawcy,
na ktorego zasoby Wykonawca powotywat si¢, na zasadach okre§lonych w art. 22a ust. 1 ustawy pzp,
w celu wykazania spelniania warunkoéw udzialu w postepowaniu, o ktorych mowa w art. 22 ust. 1 ustawy
pzp, Wykonawca obowigzany bedzie wykaza¢ Zamawiajacemu, ze:
1) proponowany inny Podwykonawca speknia te warunki w stopniu nie mniejszym niz wymagany w
trakcie postepowania o udzielenie zamowienia lub
2) Wykonawca samodzielnie spelnia te warunki w stopniu nie mniejszym niz Podwykonawca, na
ktorego zasoby Wykonawca powolywat si¢ w trakcie postepowania o udzielenie zamowienia.

10.Zmiany do umowy moze inicjowaé¢ zarowno Zamawiajacy jak i Wykonawca, sktadajac pisemny wniosek

do drugiej strony, zawierajacy w szczeg6lnosci opis zmiany i jej uzasadnienie.

11.W przypadku zmiany adresu zamieszkania lub adresu siedziby Wykonawcy jest on zobowigzany do

niezwlocznego pisemnego powiadomienia o nowym adresie Zamawiajgcego. Zaniechanie powiadomienia
skutkuje tym, ze korespondencja wyslana przez Zamawiajacego na ostatni podany mu adres Wykonawcy
uwazana jest za dorgczong prawidtowo 1 skutecznie, nawet gdy zostanie zwrocona nadawcy.

12.Wszystkie okolicznosci wymienione w niniejszym paragrafie stanowia katalog zmian, na ktore

Zamawiajacy moze wyrazi¢ zgod¢ w formie pisemnej. Nie stanowia jednocze$nie zobowigzania do
wyrazenia takiej zgody.

13.Sprawy sporne rozpatrywane bg¢da przez wilasciwy rzeczowo sad w Szczecinie.
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14.Integralng cz¢s¢ umowy stanowi SIWZ, oferta Wykonawcy, dokumentacja projektowa oraz STWiOR,
o ktérej mowa w § 1 ust. 2.

15.Niniejsza umowa stanowi informacj¢ publiczng w rozumieniu art. 1 ustawy z dnia 6 wrzesnia 2001 .
o dostepie do informacji publicznej i podlega udostepnianiu na zasadach i w trybie okreslonych w ww.
ustawie.

16.Umowe sporzadzono w trzech jednobrzmigcych egzemplarzach, jeden egzemplarz dla Wykonawcy dwa
egzemplarze dla Zamawiajacego.

Zalgczniki do umowy:

- Zalacznik nr 1 — Kopia oferty Wykonawcy

- Zatacznik nr 2 — Kosztorys ofertowy

- Zalacznik nr 3 a i 3 b wzor oswiadczenia Podwykonawcy/dalszego podwykonawcy

ZAMAWIAJACY WYKONAWCA
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zalacznik nr 3a do umowy

OSWIADCZENIE DO PEATNOSCI KONCOWEJ

Ja (My), N1Z€] POAPISANY (111) c.vveeurieiiieiieitieeitieniie et eeiteeteesteeereesseesteestaeesseensaesnseesseesnseanseesnsens
dziatajgc w imieniu i na rzecz:

1. Oswiadczam(y), ze Wykonawca/Podwykonawca

(petna nazwa 1 adres Wykonawcy/Podwykonawcy)

dokonat na moja/nasza rzecz platnosci caloSci wynagrodzenia za realizacje prac
podwykonawczych wykonywanych na podstawie nw. umowy/uméw podwykonawczych (nr/z dnia)

za wykonane, w ramach INWESLYCJi PIN.  ecccccvrcssencsncssenssnessnnnnnns, W terminie  od

dnia ...l dodnia ............ooiiiiiial, , roboty budowlane/dostawy/ustugi, ktorych

Przedmiot SEANOWIHO .. ... et ,

1 ktore to naleznosci zostaty optacone na podstawie nw. faktur/rachunkow:

1) Wdniu .......... zostata dokonana platno$¢ naleznosci w kwocie ................... wynikajaca
z faktury/rachunkunr .................... Z dnia............ za zamoOwienia wykonane w terminie od
dnia................ do dnia..................... , odebrane protokotem odbioru
zdnia..........oo

2) Wdniu .......... zostala dokonana ptatno$¢ naleznosci w kwocie ................... wynikajaca
z faktury/rachunkunr .................... z dnia............ za zamowienia wykonane w terminie od
dnia................ do dnia...............o.. , odebrane protokotem odbioru
zdnia........coooo,

3)
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Oswiadczam, iz kwoty wskazane w pkt 1 —[.....] wynoszg razem [................. z1] 1 stanowig
calo§¢ wynagrodzenia przystugujacego ..................... (nazwa Podwykonawcy/dalszego
podwykonawcy) z tytulu wykonywania prac podwykonawczych (robot budowla-
nych/dostaw/ustug) realizowanych w ramach ww. inwestycji.

W zakresie zwigzanym z zaptata wynagrodzenia za realizacj¢ umow wykazanych powyzej

nie posiadam/y zatem zadnych roszczen.

Wszystkie roboty/dostawy/ustugi w ramach przedmiotowego zadania wykonalismy sitami wta-
snymi/przy udziale dalszych podwykonawcow, tj.:

Jednoczesnie o$wiadczamy, ze w ramach INWEStYCjl PN. ,yeeecvveeeieeenciieeriieeeiieans ”, nie wyko-

nywali$my (samodzielnie oraz za pomocg dalszych podwykonawcéw) zadnych prac podwyko-
nawczych, poza zakresem realizowanym na podstawie uméw, o ktérych mowa powyze;.

©00000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000

(Podpis i pieczgtka osoby/ 0sob uprawnionych
do wystepowania w imieniu Podwykonawcy/dalszego
podwykonawcy)
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zalacznik nr 3b do umowy

OSWIADCZENIE DO PEATNOSCI PRZEJSCIOWEJ
Ja (My), N1Z€] POAPISANY (111) c.vveeurieiieiiieitieeiieeie et esiteeteesteeebeesseesteesseeesseesseesnseenseesnseenseesnsens
dziatajgc w imieniu i na rzecz:

1. Oswiadczam(y), ze Wykonawca/Podwykonawca

(Nazwa i adres Wykonawcy/Podwykonawcy)

dokonal na moja/nasza rzecz platnosci calosci wynagrodzenia z tytulu realizowanych do dnia
dzisiejszego prac podwykonawczych, wykonywanych w ramach umowy zawartej pomiedzy
Gming Miastem Szczecin, a Generalnym Wykonawca, na podstawie nw. umowy/umow
podwykonawczych (nr/z dnia)

za wykonane, W ramach INWESLYCJI PI. ,yccescrcssressencssnessnncsnnensnnss s W terminie  od
dnia ...l dodnia ............ooiiiiiial, , roboty budowlane/dostawy/ustugi, ktorych

1 ktore to naleznosci zostaty optacone na podstawie nw. faktur/rachunkow:

1) Wdniu.......... zostata dokonana ptatnos$¢ naleznosci w kwocie ................... wynikajaca z
faktury/rachunku nr .................... Z dnia............ za zamoOwienia wykonane w terminie od
dnia................ do dnia..................... , odebrane  protokolem  odbioru @z
dnia...........ooo

2) Wdniu.......... zostata dokonana ptatnos$¢ naleznosci w kwocie ................... wynikajaca z
faktury/rachunku nr .................... z dnia............ za zaméwienia wykonane w terminie od
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dnia................ do dnia..................... , odebrane  protokolem  odbioru @z

W zakresie zwigzanym z zaplata wynagrodzenia z tytutu realizowanych na podstawie umow
wykazanych powyzej, do dnia dzisiejszego, prac podwykonawczych, wykonywanych
w ramach umowy zawartej pomigdzy Gming Miastem Szczecin,
a Generalnym Wykonawca, nie posiadam/y zatem zZadnych roszczen.

Wszystkie roboty/dostawy/ustugi w ramach przedmiotowego zadania wykonaliSmy sitami wta-
snymi/przy udziale dalszych podwykonawcow, tj.:

Jednoczesnie o$wiadczamy, ze w ramach INWeEStyCji Ph. ,,.eceeecveerieeiiieniienieeieans ”, nie wyko-

nywali$my (samodzielnie oraz za pomocg dalszych podwykonawcow) zadnych prac podwyko-
nawczych, realizowanych poza zakresem umow, o ktérych mowa powyzej.

(Podpis i pieczgtka osoby/ osob uprawnionych
do wystgpowania w imieniu Podwykonawcy/dalszego
podwykonawcy)
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