



**Gmina Miasto Szczecin**  
**Zespół Żłobków Miejskich w Szczecinie**  
**ul. Śląska 54, 70-430 Szczecin**  
**[zlobki@szczecin.neo.pl](mailto:zlobki@szczecin.neo.pl)**

Szczecin, dnia 03.02.2020r.

**Wykonawcy uczestniczący  
w postępowaniu**

**Znak sprawy: ZŻM/03/2020**

**Dotyczy:** Postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na „**Wykonanie robót budowlanych w ramach projektu: „Nowe miejsca w 3 żłobkach miejskich w Szczecinie – tworzenie warunków do godzenia ról rodzinnych i zawodowych”**”,  
na które składa się:

**Część I - Budowa placu zabaw wraz z nawierzchnią bezpieczną oraz zagospodarowaniem na terenie Żłobka Publicznego Nr 2 przy ul. Kostki Napierskiego 6c w Szczecinie,**

**Część II - Budowa placu zabaw wraz z nawierzchnią bezpieczną oraz zagospodarowaniem na terenie Żłobka Publicznego Nr 3 przy ul. Włociańskiej 3 w Szczecinie,**

**Część III - Budowa placu zabaw wraz z nawierzchnią bezpieczną oraz zagospodarowaniem na terenie Żłobka Publicznego Nr 6 przy ul. Mazowiecka 11/12 w Szczecinie”**

### **Zestaw pytań i odpowiedzi nr 1:**

Zamawiający informuje, iż w przedmiotowym postępowaniu wpłynęło pytanie, dotyczące treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia zwanej dalej „SIWZ”.

Zamawiający zgodnie z art. 38 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U. 2019, poz. 1843), przekazuje wykonawcom treść pytań wraz z odpowiedziami:

#### **Pytanie nr 1**

Termin zamówienia i dostawy urządzeń przekracza 45 dni

Proszę o wydłużenie terminu wykonania do 90 dni

#### **Odpowiedź:**

Z uwagi na konieczność terminowej realizacji projektu dofinansowanego z UE oraz techniczną wykonalność zamówienia w terminie 45 dni Zamawiający nie wyraża zgody na wydłużenie terminu realizacji.