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UMOWA O ROBOTY BUDOWLANE
Nr

zawarta W dniu ........coeceevevenieeneennen, w Szczecinie pomigdzy:

Gmina Miasto Szczecin - Zespolem Zlobkéw Miejskich w Szczecinie, z siedziba przy ul. Slaskiej 54 ,
ktorag reprezentuje:

p. Agnieszka Rojek — Dyrektor Zespohu Ztobkéw Miejskich w Szczecinie,

zwang dalej Zamawiajacym

w imieniu ktorej dziala:

zwang dalej w tresci umowy ,, Wykonawcg”

Niniejsza umowa zostaje zawarta w rezultacie dokonania przez Zamawiajacego wyboru oferty Wykonawcy
w postepowaniu o udzielenie zamodwienia publicznego przeprowadzonego w trybie przetargu
nicograniczonego na wykonanie robdt budowlanych w ramach projektu: ,,Zwickszenie liczby i
dostosowanie miejsc opieki nad dzieémi do lat 3 w trzech publicznych lobkach na terenie Szczecina” na
podstawie ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zaméwien publicznych ( t.j.Dz. U. z 2017 r. poz. 1579 ze
zm.), zw. dalej ,,ustawg pzp”.

1. Postanowienia ogélne

§1
1. Zamawiajacy zleca, a Wykonawca przyjmuje do wykonania roboty budowlane pn.: Czesé Il - Zadanie Nr
3 - Przebudowa pomieszczen Zlobka Publicznego Nr 7 przy ul. Podhalanskiej nr 1-3 w Szczecinie” jako
przedmiot umowy, zgodnie z wymaganiami okreslonymi w dokumentacji przetargowej oraz zgodnie
z zasadami wiedzy technicznej oraz przepisami prawa powszechnie obowigzujacego.
2. Zakres rzeczowy robdt budowlanych stanowigcych przedmiot umowy okreslaja:
1) Dokumentacja projektowa:
a) Dokumentacja projektowa pn. "Przebudowa pomieszczen Ztobka Publicznego nr 7, ul. Podhalanska
1-3, Szczecin, Dz. nr ewid.120/1 obreb 1025” opracowana w maju 2017 r. przez Jackowski Studio
ul. Kazimierska 2a/2, 71-043 Szczecin, na ktora sktada sig:
a.1)Projekt budowlany:
—Branza Architektura
—Ekspertyza konstrukcyjna
—Branza Konstrukcja
—Branza Sanitarna
—Branza Elektryczna
a.2) Projekt wykonawczy:
—Branza Architektura

—Branza Konstrukcja
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—Branza Sanitarna

—Branza Elektryczna
2) Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robot Budowlanych pn. "Przebudowa pomieszczen
Ztobka Publicznego nr 7, ul. Podhalafiska 1-3, Szczecin, Dz. nr ewid.120/1 obreb 1025” opracowana w
maju 2017 r. przez Jackowski Studio ul. Kazimierska 2a/2, 71-043 Szczecin, na ktorg sktada si¢, na
ktorg sktada sie:
—Branza Architektura , Konstrukcja
—Branza Sanitarna
—Branza Elektryczna
3) Ekspertyza techniczna Nr 52/2017 opracowana przez rzeczoznawcg do spraw budowlanych mgr inz.
arch. Macieja Furmanczyka i rzeczoznawce do spraw zabezpieczen przeciwpozarowych mgr Albina
Pigtkowskiego wraz Postanowieniem Zachodniopomorskiego Komendanta Wojewodzkiej Strazy
Pozarnej WZ.5595.134.2017z dnia 27.06.2017 r.
4) Specyfikacja Istotnych Warunkéw Zamowienia;
5) Oferta Wykonawcy.
. Wykonawca zobowiazuje si¢ wykona¢ roboty budowlane, ktéore nie =zostaly wyszczegdlnione
w przedmiarze robot, a sg konieczne do realizacji przedmiotu Umowy zgodnie z dokumentacjg
projektowa , ekspertyza techniczng i specyfikacjami technicznymi wykonania i odbioru robot.
. Podczas realizacji robot objetych niniejszg umowa prowadzony bedzie dziennik budowy.

§2

. Wykonawca o$wiadcza, ze zapoznal si¢ z dokumentami wskazanymi w § 1 ust. 2 umowy w sposob
nalezyty, nie wnosi do nich uwag i uznaje je za podstawe¢ do realizacji przedmiotu niniejszej umowy.

. Przedmiot umowy zostanie wykonany z materialow dostarczonych przez Wykonawce.

§3
. Zamawiajacego na terenie budowy reprezentowac beda:
)
2) e,

. Przedstawiciele Zamawiajgcego dziatajg w granicach umocowania nadanego przez Zamawiajgcego.

§4
. Przedstawicielami Wykonawcy na budowie bedzie:

1) kierownik  budowy ... posiadajacy  uprawnienia  budowlane
1) USSP wydane w dniu .............. L.,

2) kierownik robot branzy sanitarnej ..............c.ceeiiiiiiiininn.n. posiadajacy uprawnienia budowlane
1) TSP wydane w dniu .............. L.,

3) kierownik robot branzy elektrycznej ..., posiadajacy uprawnienia
budowlane nr ..........oovveiiiiiiiiiii wydane wdniu .............. r.,

. Wykonawca obowigzany jest zapewni¢ osobistg obecno$¢ kierownika budowy co najmniej 4 razy
w tygodniu na terenie budowy, co powinno by¢ potwierdzane kazdorazowo wpisem w dzienniku budowy.
. W sytuacji, gdy Wykonawca nie zapewni podczas realizacji umowy ktorejkolwiek z osob, o ktérych
mowa w ust. 1, Zamawiajacy zastrzega sobie prawo do samodzielnego ustanowienia odpowiednio
kierownika budowy lub kierownika robdt. W takiej sytuacji, osoby ustanowione przez Zamawiajacego
bedg petnity powierzone funkcje do dnia zakonczenia realizacji umowy, a Wykonawcy zostanie naliczona
kara umowna, o ktorej mowa odpowiednio w §15 ust. 1 pkt 4 Iub 5.
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§5

. Wykonawca moze wykona¢ przedmiot umowy wtasnymi sitami badz przy udziale podwykonawcow.

. W przypadku, jesli na etapie realizacji umowy dojdzie do zlecenia jakichkolwiek robot podwykonawcom,

zastosowanie bgda miaty zasady okreslone w ust. 3 i nastgpnych niniejszego paragrafu.

. Wykonawca moze wykona¢ przedmiot umowy przy udziale Podwykonawcdw, zawierajagc z nimi

stosowne umowy w formie pisemnej pod rygorem niewaznosci.

. Umowa o podwykonawstwo na roboty budowlane musi zawiera¢ w szczego6lnosci:

1) zakres robdt powierzony Podwykonawcy wraz z czeécig dokumentacji dotyczaca wykonania robot
objetych umowa,

2) kwote wynagrodzenia - kwota ta nie moze by¢ wyzsza, niz warto$¢ tego zakresu robot wynikajaca z
oferty Wykonawcy; wynagrodzenie powinno by¢ tego samego rodzaju co wynagrodzenie
Wykonawcy (wynagrodzenie ryczaltowe),

3) termin wykonania robét objetych umowa wraz z harmonogramem. Harmonogram robot musi byé
zgodny z harmonogramem rob6t Wykonawcy,

4) termin zaplaty wynagrodzenia dla Podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy, przewidziany w
umowie o podwykonawstwo, ktory nie moze by¢ dtuzszy niz 30 dni od dnia dorgczenia Wykonawcy,
Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy faktury lub rachunku, potwierdzajacych wykonanie
zleconej Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy roboty budowlanej,

5) w przypadku powierzenia przez Wykonawcg prac obejmujacych przedmiot zamodwienia
Podwykonawcy, termin wynagrodzenia platnego przez Wykonawce za wykonane prace
Podwykonawcy powinien by¢ ustalony w taki sposob, aby przypadal wczesniej niz termin zaplaty
wynagrodzenia naleznego Wykonawcy przez Zamawiajacego (za zakres zlecony Podwykonawcy),

6) zapis umozliwiajacy Zamawiajgcemu lub przedstawicielowi Zamawiajgcego udzial w odbiorach
czgsciowych jak i koncowym robot wykonanych przez Podwykonawce lub dalszego podwykonawce,

7) postanowienie, mocg ktdrego, w oparciu o przepisy dotyczace umow na rzecz osoby trzeciej,
Podwykonawca lub dalszy podwykonawca zobowiazuje sig:

a) na wezwanie Zamawiajacego uczestniczy¢ w przegladach gwarancyjnych przedmiotu umowy
1 w razie ujawnienia si¢ wad lub usterek (w zakresie objetym umowg podwykonawstwa),
w okresie gwarancji, do usuni¢gcia tych wad lub usterek w terminie wskazanym przez
Zamawiajacego,

b) wobec Zamawiajgcego do zaptaty kar umownych wynikajacych z niniejszej umowy w przypadku
niedotrzymania terminu usunigcia wad Iub usterek (w zakresie objetym umowa
podwykonawstwa). Skuteczne i prawidlowe usunigcie wad i usterek przez Podwykonawce lub
dalszego podwykonawce zwalnia z tego zobowigzania Wykonawce; to samo dotyczy zaplaty
przez Podwykonawce lub dalszego podwykonawce kary umownej za przekroczenie terminu
usuni¢cia wad lub usterek.

. Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy podwykonawca jest zobowigzany przedstawi¢ Zamawiajagcemu

projekt umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane, przy czym

Podwykonawca lub dalszy podwykonawca jest obowigzany dotaczy¢ zgode Wykonawcy na zawarcie

umowy o podwykonawstwo o tresci zgodnej z projektem umowy. Nie zgloszenie przez Zamawiajacego

w terminie 14 dni od dnia otrzymania projektu umowy zastrzezen w formie pisemnej, uwaza si¢

za akceptacje projektu umowy.

. Zamawiajacy, w terminie wskazanym w ust. 5, zgtosi w formie pisemnej zastrzezenia do projektu umowy

o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem s roboty budowlane:

1) niespelniajgcej wymagan okre§lonych w niniejszej umowie;
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2) gdy przewidywa¢ bedzie termin zaptaty wynagrodzenia dtuzszy niz 30 dni;

3) zawierajacego zapis uzalezniajacy uzyskanie przez Podwykonawce lub dalszego podwykonawce
zaplaty wynagrodzenia od Wykonawcy lub Podwykonawcy za wykonanie przedmiotu umowy
o podwykonawstwo od zaplaty przez Zamawiajacego wynagrodzenia Wykonawcy lub odpowiednio
od zaptaty przez Wykonawce wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy;

4) zawierajgcego zapis uzalezniajgcy zwrot zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy
o podwykonawstwo przez Wykonawce Podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy od zwrotu
zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy Wykonawcy od Zamawiajgcego lub Podwykonawcy
od Wykonawcy;

5) dopuszczajacej zabezpieczenie roszczen Wykonawcy z tytutu niewykonania lub nienalezytego
wykonania umowy przez Podwykonawce lub dalszego podwykonawce w formie potracenia lub
zatrzymania kwot z wynagrodzenia przystugujacego Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy
z umowy o podwykonawstwo.

7. Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy podwykonawca przedklada Zamawiajacemu poswiadczong za
zgodno$¢ z oryginatem kopi¢ zawartej umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty
budowlane, w terminic 7 dni od dnia jej zawarcia. Niezgloszenie w formie pisemnej sprzeciwu do
przedtozonej umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane, w terminie 14 dni od
dnia otrzymania umowy, uwaza si¢ za akceptacj¢ umowy przez Zamawiajacego.

8. Zmiana umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane, wymaga dopelienia
obowigzkdéw opisanych w ust. 3 — 7.

9. Umowa pomiedzy Podwykonawca, a dalszym Podwykonawca musi zawiera zapisy okreslone w ust.4
niniejszego paragrafu, a takze nie moze zawiera¢ zapisow okreslonych w ust. 6. Zatagcznikiem do umowy
jest zgoda Wykonawcy na zawarcie umowy o podwykonawstwo.

10. Wykonawca odpowiada za dzialania i zaniechania Podwykonawcow jak za wlasne. Wykonawca jest
odpowiedzialny za bezpieczenstwo wszelkich dziatan Podwykonawcow na terenie budowy.

11. W przypadku zawarcia umowy o podwykonawstwo Wykonawca na protokotach odbioru czg¢sciowego
i koncowego opisze zakres oraz warto$¢ robot wykonywanych przez Podwykonawcow. Uchylanie si¢
Wykonawcy od wykonania ktoregokolwiek z wymienionych obowigzkéw uprawnia Zamawiajacego do
odmowy odbioru robot.

12. Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy podwykonawca przedklada Zamawiajagcemu po$wiadczong za
zgodnos¢ z oryginatem kopie zawartej] umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg dostawy lub
ustugi, w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia, z wylaczeniem umow o podwykonawstwo o warto$ci
mniejszej niz 0,5% wartosci niniejszej Umowy. Wylaczenie, o ktorym mowa w zdaniu pierwszym, nie
dotyczy uméw o podwykonawstwo o warto$ci wiekszej niz 50.000 zt.

13. W przypadku umoéw, o ktorych mowa w ust. 12, jezeli termin zaplaty wynagrodzenia jest dtuzszy niz 30
dni, Zamawiajgcy poinformuje o tym wykonawce i wezwie go do doprowadzenia do zmiany tej umowy,
pod rygorem wystgpienia o zaptate kary umownej, o ktdrej mowa w § 15 ust. 1 pkt 10 umowy.

14.Zmiana umowy z Podwykonawca, z ktorym Wykonawca zawart umowe o podwykonawstwo, ktorej
przedmiotem sg dostawy lub ustugi wymaga dopelienia obowigzkéw opisanych w ust. 12 — 13. Kara
umowna, o ktorej mowa w § 15 ust. 1 pkt 9 umowy jest nalezna Zamawiajagcemu roéwniez w przypadku
nieprzedtozenia Zamawiajgcemu poswiadczonej za zgodno$¢ z oryginalem kopii aneksu do zawartej
umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg dostawy lub ustugi w terminie 7 dni od dnia jego
zawarcia.

15.Zawarcie przez Podwykonawce, z ktérym Wykonawca zawart umowe o podwykonawstwo, umow
z dalszym podwykonawca wymaga dopehlienia obowiazkow opisanych w niniejszej umowie dla
zawarcia umowy o podwykonawstwo oraz wprowadzenia postanowien dotyczacych bezposredniej

zaplaty dalszym podwykonawcom analogicznych, jak opisane w ust. 16 i nastgpnych.
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16.Zamawiajgcy dokona bezposredniej zaptaty wymagalnego wynagrodzenia przystugujacego

Podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, ktory zawart zaakceptowang przez Zamawiajgcego umowe

o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sa roboty budowlane, lub ktoéry zawarl przedtozong

zamawiajacemu umowg o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sa dostawy lub ustugi, w przypadku

uchylenia si¢ od obowigzku zaplaty odpowiednio przez wykonawcg, podwykonawce lub dalszego
podwykonawce zamowienia na roboty budowlane.

17. Wynagrodzenie, o ktorym mowa w ust. 16, dotyczy wylacznie naleznosci powstatych po zaakceptowaniu
przez Zamawiajacego umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane, lub po
przedlozeniu zamawiajagcemu  poswiadczonej za zgodno$§¢ z oryginalem kopii umowy
o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg dostawy lub ustugi.

18.Bezposrednia zaptata obejmuje wylgcznie nalezne wynagrodzenie, bez odsetek, naleznych
podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy.

19.Przed dokonaniem bezposredniej zaptaty Zamawiajacy umozliwi Wykonawcy zgloszenie w formie
pisemnej uwag dotyczacych zasadno$ci bezposredniej zaptaty wynagrodzenia Podwykonawcy Iub
dalszemu podwykonawcy, o ktorych mowa w ust. 16. Termin zglaszania uwag bedzie nie krotszym niz 7
dni od dnia dorgczenia tej informacji.

20. W przypadku zgloszenia uwag, o ktorych mowa w ust. 19, Zamawiajgcy moze:

1) nie dokona¢ bezposredniej zaptaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy,
jezeli Wykonawca wykaze niezasadnos$¢ takiej zaplaty albo

2) zlozy¢ do depozytu sadowego kwote potrzebng na pokrycie wynagrodzenia Podwykonawcy lub
dalszego podwykonawcy w przypadku istnienia zasadniczej watpliwosci zamawiajacego co do
wysokosci naleznej zaptaty lub podmiotu, ktéremu platnos¢ si¢ nalezy, albo

3) dokona¢ bezposredniej zaplaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, jezeli
podwykonawca lub dalszy podwykonawca wykaze zasadno$¢ takiej zaptaty.

21.W przypadku dokonania bezposredniej zaptaty Podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, o ktérych
mowa w ust. 16, Zamawiajacy potraca kwote wyptaconego wynagrodzenia z wynagrodzenia naleznego
Wykonawcy.

22.Koniecznos¢ wielokrotnego (tj. co najmniej dwukrotnego) dokonywania bezposredniej zaptaty
podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, o ktérych mowa w ust. 16, lub koniecznos¢ dokonania
bezposrednich zaptat na sume¢ wigksza niz 5% warto$ci niniejszej umowy moze stanowi¢ podstawe do
odstgpienia od umowy przez Zamawiajacego.

23. Wykonawca zobowigzany jest do dokonywania terminowej zaplaty Podwykonawcom, z ktorymi zawart
umowy o podwykonawstwo, a w przypadkach zaistnienia podstaw do bezposredniej zaptaty dalszym
podwykonawcom — do dokonywania terminowej zaptaty dalszym podwykonawcom.

24. Wykonawca zobowigzany jest na zadanie Zamawiajacego udzieli¢ mu wszelkich informacji dotyczacych
Podwykonawcow.

25. Wykonawca ponosi wobec Zamawiajgcego pelng odpowiedzialnos¢ za roboty, ktore wykonuje przy
pomocy Podwykonawcow.

26. Niezaleznie od postanowien wskazanych w niniejszym paragrafie, zamiar wprowadzenia Podwykonawcy
na teren budowy, Wykonawca powinien w formie pisemnej (dopuszcza si¢ zgloszenie w formie
wiadomos$ci e-mail) zglosi¢ przedstawicielowi Zamawiajgcego z co najmniej 2 - dniowym
wyprzedzeniem. Bez zgody Zamawiajgcego, Wykonawca nie moze umozliwi¢ Podwykonawcy wejscia na
teren budowy 1 rozpoczgcia prac, za§ sprzeczne z niniejszymi postanowieniami postgpowanie
Wykonawcy poczytywane bedzie za nienalezyte wykonanie umowy.

27.W sytuacji, gdy Zamawiajacy, jako dluznik solidarny, dokona zaptaty wynagrodzenia na rzecz
Podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy, w przypadku roszczen regresowych, uprawniony bedzie do

zadania zwrotu cato$ci spetnionego $wiadczenia od pozostatych wspotdhuznikow.
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II. Prawa i obowigzki stron umowy

§6

1. Poza innymi obowigzkami wynikajagcymi z tresci umowy i SIWZ, do obowigzkow Zamawiajgcego nalezy:

1)
2)

3)
4)

1)

2)
3)

4)

5)

6)
7)

8)
9)

10)

11)
12)
13)
14)

15)

protokolarne przekazanie Wykonawcy terenu budowy w terminie do 3 dni od dnia podpisania
umowy ;

przekazanie Wykonawcy dokumentacji projektowej, Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru
Robdét Budowlanych oraz dziennika budowy;

zapewnienie nadzoru inwestorskiego;

dokonanie odbioru wykonanych robot.

. Poza innymi obowigzkami wynikajacymi z tresci umowy i SIWZ, do obowigzkéw Wykonawcy nalezy:

dostarczenie Zamawiajgcemu, na moment podpisania umowy, o§wiadczenia o podjeciu obowigzkow
kierownika budowy i kierownikow robot, uwierzytelnionych kopii zaswiadczen wlasciwej izby
samorzadu zawodowego potwierdzajacych wpis na liste cztonkow tej izby 1 uwierzytelnionych kopii
uprawnien budowlanych dla kierownika budowy i kierownikow robot,

protokolarne przejecie od Zamawiajgcego terenu budowy w terminie do 3 dni od dnia podpisania
umowy i rozpoczecie robot w dniu protokolarnego przejecia terenu budowy,

przeprowadzenie robdt przygotowawczych na terenie objetym przedmiotem zamowienia, roboty
rozbidérkowe i porzadkowe,

szczelne wygrodzenie miejsca realizacji robét od terenu Ztobka Publicznego w sposob
uniemozliwiajacy dostep hatasu i 0sob trzecich ze szczegdlnym uwzglednieniem pobytu dzieci w
wieku do lat 3 w pomieszczeniach nieobjetych robotami,

organizacja zaplecza budowy dla potrzeb wlasnych wraz z zabezpieczeniem dostawy mediow
niezbednych dla ich funkcjonowania (zapewnienie i pokrycie kosztow dostawy wody, energii
elektrycznej, odprowadzenia nieczysto$ci),

zabezpieczenie obiektow przed zalaniem wodami opadowymi w trakcie prowadzenia robét,
ustawienie tablicy informacyjnej budowy, zgodnej z przepisami zawartymi w Rozporzadzeniu
Ministra Infrastruktury z dnia 26 kwietnia 2002 r. w sprawie dziennika budowy, montazu i rozbiorki,
tablicy informacyjnej, oraz ogloszenia zawierajgcego dane dotyczace bezpieczenstwa pracy i
ochrony zdrowia (Dz. U. z 2002 r., nr 108, poz.953 ze zm.);

sporzadzenie planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia;

uzyskanie pozwolenia na zajecie pasa drogowego (jezdni, chodnika, pobocza), jezeli zajdzie taka
koniecznos¢ dla zrealizowania przedmiotu umowy wraz z poniesieniem kosztow tego zajecia;

w przypadku drog dojazdowych do budowy gdzie obowigzuje zakaz wjazdu pojazdow o masie
wigkszej niz 3,5 tony, uzyskanie zezwolenia od ZDiTM w Szczecinie na wjazd pojazdéw o
wiekszym tonazu;

zapewnienie ochrony i dozoru mienia znajdujacego si¢ na terenie budowy, w szczegdlnosci pod
wzgledem przeciwpozarowym na wiasny koszt;

oznaczenie terenu budowy oraz odpowiednie oznakowanie i zabezpieczenie miejsc prowadzenia
robot, wygrodzenie stref niebezpiecznych - zgodnie z obowigzujacymi przepisami;

zapewnienie oznaczenia identyfikatorem osdéb wykonujgcych prace na terenie budowy, wskazujacym
firme, na rzecz ktérej dziata dana osoba;

przeprowadzenie prob, pomiaréw, sprawdzen i odbiorow przewidzianych warunkami technicznymi
wykonania i odbioru rob6t budowlano — montazowych, na wtasny koszt;

uzyskanie zatwierdzenia materiatow budowlanych przed wbudowaniem - udzielanego przez
przedstawiciela Zamawiajagcego - oraz przekazywanie mu na biezaco: certyfikatow na znak
bezpieczenstwa, deklaracji zgodnosci wyrobow z polska Iub europejska norma, aprobat technicznych

Projekt ,, Zwigkszenie liczby i dostosowanie miejsc opieki nad dzie¢mi do lat 3 w trzech publicznych itobkach na terenie Szczecina” jest

wspolfinansowany ze Srodkéw Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Spofecznego



Fundusze g : ; .
Europejskie Py Pomorze ] U_rll_e; E;lrospijska F g
Program Regionalny \f Zachodnie uropejski Fundusz Spoteczny * ok

Zat. nr 4 do siwz
— dla tych materialow oraz gwarancji producentéw dla zamontowanych urzadzen i sprzgtu i innych

dokumentow wymaganych odrebnymi przepisami;

16) zgloszenie do sprawdzenia przedstawicielowi Zamawiajacego robot ulegajacych zakryciu Iub
zanikajacych i umozliwienie ich odbioru przez Zamawiajacego w ciggu dwoch dni roboczych od
dnia dokonania zgloszenia;

17) wykonanie na wlasny koszt odkrywki elementow robot budzacych watpliwosé w celu sprawdzenia
jakosci ich wykonania, jezeli wykonanie tych robdt nie zostato zgtoszone do sprawdzenia przed ich
zakryciem;

18) dostarczenie wraz z montazem i demontazem i wykorzystanie rusztowan i wszelkiego rodzaju
sprzgtu, narze¢dzi i urzadzen koniecznych do uzycia w celu wykonania przedmiotu zamowienia;

19) konieczne do wykonania w celu zrealizowania i oddania do uzytkowania przedmiotu zamoéwienia
inne roboty podstawowe, pomocnicze i roboty towarzyszace;

20) usunigcie poza teren budowy wszelkich urzadzen tymczasowych, zaplecza itp., po zakonczeniu robot;

21) uporzadkowanie terenu po zakonczeniu robot i naprawy istniejagcych nawierzchni oraz innych
elementow zniszczonych w wyniku dziatan Wykonawcy;

22) prowadzenie robot w godzinach ujetych w zestawieniu zawartym w SIWZ przy czym codzienne
porzadkowanie miejsca prowadzenia robot i terenow przylegajacych po zakonczeniu robot do
stopnia umozliwiajacego normalne funkcjonowanie placowki;

23) dostarczenie Zamawiajgcemu najpozniej na dzien dokonania wpisu, o ktorym mowa w § 8 ust. 2,

dokumentacji odbiorowej, tj.:

a) oswiadczenia kierownika budowy, zgodnie z art. 57 ust.1 pkt 2 ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku
Prawo budowlane (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1332 z p6zn. zm.)

b) dokumentacji powykonawczej potwierdzonej przez kierownika budowy i kierownikdéw robot
z naniesionymi i podpisanymi przez kierownika budowy, nieistotnymi zmianami w stosunku do
zatwierdzonej dokumentacji projektowej (jezeli takie wystapia w trakcie budowy)
potwierdzonymi podpisem przez projektanta branzowego i inspektora nadzoru;

c¢) protokotow odbioréw technicznych (oryginaty);

d) protokotow prob, badan, sprawdzen i pomiaréw zgodnie z SIWZ (oryginaly);

e) dokumentow (atesty, certyfikaty, deklaracje zgodnosci, itp.) potwierdzajacych, ze wbudowane
wyroby budowlane sa zgodne z art. 10 ustawy Prawo budowlane (opisane i ostemplowane przez
kierownika budowy),

f) oryginatu i kopii dziennika budowy.

. Wszystkie materiaty pochodzace z prowadzonych w ramach inwestycji rob6t, wymagajace wywozu, np.
robot ziemnych bedg stanowily wlasnos¢ Wykonawcy. Wykonawca jest wytworcg odpadéw w rozumieniu
przepiséw ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach. Wykonawca w trakcie realizacji przedmiotu
umowy, ma obowigzek w pierwszej kolejnosci poddania odpadéw budowlanych odzyskowi, a jezeli z
przyczyn technologicznych jest on niemozliwy lub nie uzasadniony z przyczyn ekologicznych lub
ekonomicznych, to Wykonawca zobowigzany jest do przekazania powstalych odpadow do
unieszkodliwienia o ile Zamawiajgcy nie wyrazi woli ich zachowania. Wykonawca zobowigzany jest
udokumentowaé Zamawiajacemu sposob gospodarowania tymi odpadami, jako warunek dokonania
odbioru koncowego przedmiotu umowy.

. Zgodnie z art. 29 ust. 3a ustawy pzp, Zamawiajagcy wymaga, aby Wykonawca 1 podwykonawca(y)

zatrudniali na podstawie umowy o prace w rozumieniu art. 22 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca

1974 r. Kodeks pracy wszystkie osoby, ktére bedg wykonywac nastepujgce czynnosci podczas realizacji

zamowienia:

a) Wykonanie robot budowlanych branzy sanitarnej ,

b) Wykonanie robot budowlanych branzy elektryczne;j
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¢) Wykonywanie robot wykonczeniowych- roboty szpachlarskie, roboty malarskie, roboty

oktadzinowe.

5. Wykonawca w ciggu 3 dni od dnia podpisania niniejszej umowy przekaze Zamawiajgcemu wykaz osob,
ktore beda realizowaé przedmiot umowy z wyraznym wskazaniem osob, ktore beda wykonywaé
czynnosci, o ktorych mowa w ust. 4 oraz z oswiadczeniem, Ze osoby te sa zatrudnione na podstawie
umowy o pracge. Wykonawca zobowigzany jest do aktualizacji wykazu 1 przekazywaniu jej
Zamawiajacemu w ciggu 3 dni od dnia dokonania w nim zmiany. Zmiana os6b wymienionych w wykazie
nie wymaga aneksu do umowy.

6. Wykonawca kazdorazowo na wezwanie Zamawiajacego, w terminie nie dluzszym niz 5 dni od dnia
przekazania wezwania przez Zamawiajgcego, jest zobowigzany przedstawié, wskazane
w wezwaniu przez Zamawiajgcego, dowody zatrudnienia na podstawie umowy o prace o0séb
wykonujacych czynnosci, o ktorych mowa w ust. 4. Przez dowody, o ktorych mowa w zdaniu poprzednim
Strony rozumieja:

1) oswiadczenie wykonawcy lub podwykonawcy o zatrudnieniu na podstawie umowy o pracg 0sob
wykonujacych czynno$ci, ktorych dotyczy wezwanie Zamawiajacego. Oswiadczenie to powinno
zawiera¢ w szczegdlnosci: doktadne okreslenie podmiotu sktadajacego oswiadczenie, date ztozenia
o$wiadczenia, wskazanie, ze objete wezwaniem czynnosci wykonuja osoby zatrudnione na
podstawie umowy o prace wraz ze wskazaniem liczby tych osob, imion i nazwisk tych oséb, rodzaju
umowy o prac¢ i wymiaru etatu oraz podpis osoby uprawnionej do zlozenia o§wiadczenia w imieniu
wykonawcy lub podwykonawcy;

2) poswiadczong za zgodno$¢ z oryginatem odpowiednio przez wykonawce lub podwykonawce kopie
umowy/umow o prace osob wykonujacych w trakcie realizacji zamdéwienia czynnosci, ktorych
dotyczy ww. o§wiadczenie wykonawcy lub podwykonawcy (wraz z dokumentem regulujacym zakres
obowigzkow, jezeli zostal sporzadzony). Kopia umowy/umoéw powinna zosta¢ zanonimizowana w
sposob zapewniajacy ochrong danych osobowych pracownikow, zgodnie z przepisami ustawy z dnia
29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tj. w szczegdlno$ci: bez adreséw, nr PESEL
pracownikow). Imi¢ i nazwisko pracownika nie podlega anonimizacji. Informacje takie jak: data
zawarcia umowy, rodzaj umowy o prace¢ i wymiar etatu powinny by¢ mozliwe do zidentyfikowania;

3) zaswiadczenie wlasciwego oddzialu ZUS, potwierdzajace optacanie przez wykonawce lub
podwykonawce sktadek na ubezpieczenia spoteczne i zdrowotne z tytutu zatrudnienia na podstawie
umow o prace za ostatni okres rozliczeniowy;

4) poswiadczong za zgodnos¢ z oryginatlem odpowiednio przez wykonawce lub podwykonawce kopie
dowodu potwierdzajacego zgloszenie pracownika przez pracodawce do ubezpieczen,
zanonimizowang w sposob zapewniajacy ochrong danych osobowych pracownikow, zgodnie z
przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych. Imi¢ i nazwisko
pracownika nie podlega anonimizacji.

7. Zamawiajgcy zastrzega sobie prawo przeprowadzenia kontroli na miejscu wykonywania robot w celu
zweryfikowania faktu, czy osoby wykonujace okreslone w ust. 4 czynnosci sa osobami wskazanymi w
wykazie oséb, o ktorym mowa w ust. 5.

§7
1. Zamawiajgcy ma prawo odstapi¢ od umowy jezeli:
1) Wykonawca opdznia si¢ z rozpoczeciem robot dtuzej niz 7 dni,
2) przerwa w wykonywaniu robot trwa dtuzej niz 7 dni,
3) Wykonawca opdznia si¢ z wykonywaniem poszczegélnych robot opisanych w harmonogramie
rzeczowo — finansowym, o 14 dni w stosunku do terminéw okreslonych w tym harmonogramie,

4) w sytuacji wskazanej w § 5 ust. 22 umowy,
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5) w przypadku, gdy Wykonawca utraci mozliwo$¢ realizacji zamdwienia przy udziale Podwykonawcy,

na ktérego zasoby Wykonawca powotywat si¢ na zasadach okreslonych w art. 22a ust. 1 ustawy pzp,

w celu wykazania spetniania warunkoéw udziatu w postgpowaniu, o ktérych mowa w art. 22 ust. 1

ustawy pzp - jezeli w ciaggu 7 dni od dnia, w ktorym Wykonawca utracit mozliwos$¢ realizacji

zamoOwienia przy udziale tego Podwykonawcy, Wykonawca nie wskaze innego odpowiedniego

Podwykonawcy, ktory spelnia te warunki w stopniu nie mniejszym niz wymagany w trakcie

postepowania 0 udzielenie zamoOwienia lub Wykonawca nie wykaze,

iz samodzielnie spetnia te warunki w stopniu nie mniejszym niz Podwykonawca, na ktorego zasoby

Wykonawca powotywat si¢ w trakcie postepowania o udzielenie zamowienia.

. Postanowienie ust.1 nie narusza prawa Zamawiajacego do odstgpienia od umowy na podstawie przepisow

kodeksu cywilnego.

. Zamawiajacy ma prawo odstgpi¢ od umowy w razie opdznienia si¢ Wykonawcy z wykonywaniem

przedmiotu umowy, okreslonego w § 1, bez koniecznoséci wyznaczania dodatkowego terminu.

. Zamawiajacy zastrzega sobie mozliwo$¢ rozwigzania niniejszej umowy z powodu okolicznosci,

o ktorych mowa w art. 145a ustawy pzp. W takim przypadku Wykonawca moze zada¢ wylacznie

wynagrodzenia naleznego z tytutu wykonanej czg$ci umowy.

. Zamawiajacy zastrzega sobie mozliwo$¢ odstapienia od umowy z powodu okolicznosci, o ktérych mowa

w art. 145 ust. 1 ustawy Prawo zamowien publicznych. W takim przypadku Wykonawca moze zgdac

wylacznie wynagrodzenia naleznego z tytutu wykonanej czgsci umowy.

. W przypadku odstgpienia od umowy lub rozwigzania umowy w sytuacji, o ktéorej mowa w art. 145a

ustawy pzp:

1) w terminie 7 dni od daty zlozZenia o$wiadczenia o odstgpieniu od umowy/rozwigzaniu umowy,
Wykonawca przy udziale Zamawiajacego sporzadzi szczegdlowy protokol inwentaryzacji robot
w toku, wedlug stanu na dzien odstgpienia od umowy/rozwigzania umowy oraz wyznaczy termin
usuni¢cia rzeczy nalezacych do Wykonawcy; w razie niewykonania powyzszych obowigzkow przez
Wykonawce, Zamawiajgcy wykona je na koszt Wykonawcy (w tym usunigcie rzeczy nalezacych do
Wykonawcy), po uprzednim wyznaczeniu dodatkowego 3 - dniowego terminu,

2) Zamawiajacy, z zastrzezeniem ust. 5, zabezpieczy przerwane roboty na koszt Wykonawcy,

3) Wykonawca w uzgodnieniu z Zamawiajgcym sporzadzi wykaz tych materiatdow, ktore nie zostaly
wbudowane, a moga by¢ wykorzystane przez Zamawiajacego do realizacji robot objetych niniejsza
umowg; w razie niewykonania tych czynnosci przez Wykonawce, Zamawiajacy wykona je na koszt
Wykonawcy, po uprzednim wyznaczeniu dodatkowego 3 - dniowego terminu,

4) Wykonawca niezwlocznie, a najpdzniej w terminie 10 dni, usunie z terenu budowy urzadzenia
zaplecza budowy.

. Odstgpienie od umowy przez Zamawiajacego powinno nastapi¢ w terminie 30 dni od dnia wystgpienia

ktérejkolwiek z przyczyn uzasadniajacej skorzystanie z prawa odstgpienia. Odstgpienie powinno nastgpi¢

na pismie.

II1. Termin wykonania
§8

. Termin wykonania calos$ci przedmiotu umowy: do 80 dni kalendarzowych liczonych od dnia
podpisania umowy, przy czym przekazanie terenu budowy nastgpi w terminie do trzech dni od dnia
podpisania umowy.

. Za podstawe wykonania cato$ci przedmiotu umowy w terminie jak w ust. 1 uznaje si¢ wpis kierownika
budowy do dziennika budowy o zakonczeniu realizacji w cato$ci przedmiotu umowy, potwierdzony przez
przedstawiciela Zamawiajacego, o ktorym mowa w §3 ust. 1 oraz jednoczesne zlozenie przez kierownika

budowy o$wiadczenia o zakonczeniu realizacji w calo$ci przedmiotu umowy, ztozone w siedzibie
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Zamawiajdcego t]. ....evvieeriieeiieeeiieeireeenneans Wykonanie czynnosci, o ktérych mowa w niniejszym

ustepie jest mozliwe po wykonaniu cato$ci prac przewidzianych w umowie. Strony ustalg termin
rozpoczgcia odbioru koncowego na dzien przypadajacy w ciggu 7 dni od dnia otrzymania przez
Zamawiajacego zawiadomienia, o ktérym mowa w niniejszym ustgpie.

3. Odbior koncowy przedmiotu umowy nastgpi na podstawie protokotu odbioru konicowego.

IV. Wynagrodzenie Wykonawcy
§9

1. Wynagrodzenie Wykonawcy za wykonanie przedmiotu umowy ustala si¢ w formie ryczattu na
kwote ...oovviiiiiiii lacznie z podatkiem VAT (stownie: ............coovviiiiiiiiiniinn, ) zgodnie
z oferta Wykonawcy, ktora stanowi zalacznik nr 1 do niniejszej umowy. Wynagrodzenie, o ktorym
mowa w zdaniu pierwszym ma charakter wynagrodzenia ryczattowego w rozumieniu art. 632 kodeksu
cywilnego 1 obejmuje wszystkie koszty bezposrednie i posrednie, niezbedne do terminowego
i prawidlowego wykonania przedmiotu zamowienia, zysk oraz wszystkie wymagane przepisami podatki
i optaty, w tym podatek VAT. Wykonawca powinien uwzgledni¢ w cenie oferty wszystkie posiadane
informacje o przedmiocie zamdwienia, a szczegolnie informacje, wymagania i warunki podane
w SIWZ. Niedoszacowanie, pomini¢cie oraz brak rozpoznania przedmiotu i zakresu zamoOwienia nie
moze by¢ podstawowg do zgdania zmiany wynagrodzenia ryczattowego okreslonego w umowie.

2. Zalacznikiem nr 2 do umowy jest Kosztorys Ofertowy, sporzadzony zgodnie z wymaganiami

wskazanymi w SIWZ.

§ 10
1. Zamawiajacy nie przewiduje udzielania zaliczki.
2. Wykonawca zobowigzany jest do pisemnego informowania Zamawiajacego o kazdej zmianie siedziby,
nazwy, nr konta bankowego, nr NIP, REGON i nr telefonu.
3. Wykonawca nie moze bez pisemnej zgody Zamawiajgcego, pod rygorem niewaznosci, dokonac przelewu
wierzytelno$ci z niniejszej umowy na osobg¢ trzecig.

V. Warunki platnoSci
§ 11

1. Zamawiajgcy przewiduje ptatnosci cze$ciowe, za elementy robot wykonane zgodnie z harmonogramem
rzeczowo - finansowym oraz ptatnos¢ koncowa, po wykonaniu catosci prac objetych umowsa.

2. Faktury przejsciowe wystawiane beda przez Wykonawce nie czeéciej niz raz w miesigcu, przy czym
pierwsza faktura przejsciowa zostanie wystawiona nie wczesniej niz po zakonczeniu pierwszego miesigca
kalendarzowego, w ktorym realizowana bedzie umowa. Faktury przejSciowe wystawiane beda
kazdorazowo na podstawie protokotu czg¢sciowego odbioru robdt, obejmujgcego roboty wykonane
w danym okresie rozliczeniowym, zgodnie z harmonogramem rzeczowo-finansowym. Warto$¢ kazdej
faktury przejéciowej nie moze przekroczy¢ 70 % wynagrodzenia naleznego Wykonawcy za elementy
robot wykonane w danym okresie rozliczeniowym.

3. Podstawa do wystawienia faktury koncowej bedzie potwierdzony przez przedstawiciela Zamawiajacego
protokot odbioru koncowego, potwierdzajagcy wykonanie calosci przedmiotu umowy. Wartos¢ faktury
koncowej nie moze by¢ nizsza niz 30 % wynagrodzenia okreslonego w § 9 ust. 1.

4. W celu uniknigcia watpliwosci, Strony zgodnie potwierdzaja, ze protokoty czesciowego odbioru robot, o
ktérych mowa w ust. 2, stanowi¢ bedg jedynie potwierdzenie faktu wykonania okreslonego zakresu robot.
Przedmiotowe protokoty nie stanowig po$wiadczenia odbioru danej czgsci robot ze skutkiem wygasnigcia
w tej czesci zobowigzan Wykonawcy, w zwigzku z czym ich zatwierdzenie przez Zamawiajgcego nie

pozbawia go uprawnienia do catosciowego rozliczenia ogotu prac wykonanych przez Wykonawce, na

Projekt ,, Zwigkszenie liczby i dostosowanie miejsc opieki nad dzie¢mi do lat 3 w trzech publicznych itobkach na terenie Szczecina” jest
wspolfinansowany ze Srodkéw Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Spofecznego
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podstawie protokotu odbioru koncowego. Koncowy odbior robot bedzie obejmowat takze prace odebrane

na podstawie protokotow czesciowego odbioru robot.

5. W razie niestawiennictwa Wykonawcy na ustalony przez strony termin odbioru wykonanych prac
Zamawiajacemu przystuguje prawo do samodzielnego dokonania odbioru i sporzadzenia jednostronnego
protokotu.

6. Z czynno$ci odbioréw robdt czgsciowych i odbioru koncowego spisane bgdg odpowiednio protokoty
odbioru robot czesciowych i protokdt odbioru koncowego, zawierajace wszelkie ustalenia dokonane
w toku odbiorow.

7. W przypadku zatrudnienia Podwykonawcow dodatkowo do faktur przejsciowych i faktury koncowej
Wykonawca ma obowigzek zataczyc:

1) potwierdzone za zgodno$¢ z oryginatem kopie faktur VAT lub rachunkow wystawionych przez
Podwykonawcow lub dalszych Podwykonawcow, ktorzy zostali zaakceptowani przez
Zamawiajacego, oraz

2) potwierdzone za zgodno$¢ z oryginatem kopie przelewdw bankowych potwierdzajacych ptatnosci na
rzecz Podwykonawcow lub dalszych Podwykonawcow, lub

3) o$wiadczenia Podwykonawcow lub dalszych Podwykonawcoéw o braku zobowigzan finansowych
wynikajacych z podpisanych z Wykonawca/Podwykonawcg umoéw, zlozone wg wzorow
stanowigcych zalgczniki nr 3a i 3b do niniejszej Umowy.

8. W przypadku niewykonania obowigzku, o ktorym mowa w ust. 7 Zamawiajacy, wedle swego wyboru, ma
prawo:

1) powstrzymac si¢ z zaptata Wynagrodzenia do czasu zaplaty przez Wykonawce¢/Podwykonawce na
rzecz Podwykonawcy/dalszego podwykonawcy naleznego wynagrodzenia lub

2) dokona¢ zaplaty wynagrodzenia naleznego Podwykonawcy/dalszemu podwykonawcy i potraci¢
rownowartos¢ kwoty zaptaconej Podwykonawcy/dalszemu podwykonawcy z Wynagrodzenia, na co
Wykonawca wyraza zgodg.

9. Integralng czes$cig protokotdow odbioru stanowi¢ beda dokumenty $wiadczace o dopuszczeniu
zastosowanych materiatow do obrotu stosowania w budownictwie, o§wiadczenie kierownika budowy
o zastosowanych materiatach oraz dokument stwierdzajacy sposob zagospodarowania odpadoéw
powstatych po realizacji czg¢sci robdt objetych odbiorem czgsciowym.

10.Jezeli w ustalonym w umowie terminie, Wykonawca nie zgtosi robot stanowigcych przedmiot umowy do
odbioru, to Zamawiajacy w celu zapewnienia wykonania umowy - moze zleci¢ dokonczenie prac innemu
Wykonawcy, a kosztami za wykonane prace obcigzy¢ Wykonawce, ktory jest strong niniejszej umowy.

11.Sporzadzenie protokotu odbioru koncowego jest mozliwe po wykonaniu catosci prac przewidzianych w
umowie.

12.W przypadku nie usuni¢cia wad lub usterek przez Wykonawce w uzgodnionym terminie, Zamawiajacemu
przystugiwaé bedzie prawo ich usunigcia we wlasnym zakresie, na koszt i ryzyko Wykonawcy lub tez
prawo do zgdania obnizenia wynagrodzenia z tytutu wykonania przedmiotu umowy.

13.Termin platnosci faktur przejsciowych i faktury koncowej wynosi 14 dni, liczac od daty dorgczenia
prawidtowo wystawionej faktury Zamawiajgcemu.

14. Platnosci beda dokonywane na konto bankowe Wykonawcy wskazane w fakturze VAT.

15.Zamawiajgcy wstrzyma, do czasu ustania przyczyny, platno$¢ faktury - w cato$ci lub czesci —
w przypadku nie wywigzania si¢ Wykonawcy z ktoregokolwiek ze zobowigzan wynikajacych z niniejsze;j
umowy. Wstrzymanie w tym przypadku wyplaty nie rodzi po stronie Zamawiajacego opoznienia i
Wykonawcy nie przystuguja odsetki z tytulu opdznienia w zaptacie.

16.Za dzien zaptaty uwaza si¢ dzien obcigzenia rachunku bankowego Zamawiajgcego.

17.Platnikiem faktur bedzie .......ccccevevvevveevvennnennen.

Projekt ,, Zwigkszenie liczby i dostosowanie miejsc opieki nad dzie¢mi do lat 3 w trzech publicznych itobkach na terenie Szczecina” jest
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18.Kazda zmiana siedziby Wykonawcy, rachunku bankowego oraz numeréw NIP i REGON wymaga
pisemnego informowania Zamawiajacego

VI. Rekojmia za wady i gwarancja

§ 12
1. Wykonaweca jest odpowiedzialny wobec Zamawiajacego z tytutu rgkojmi za wady przedmiotu umowy,
jezeli wada zostanie stwierdzona przed uptywem ...... miesiecy od dnia podpisania protokotu odbioru

koncowego.

2. Niezaleznie od uprawnien z tytutu rekojmi Wykonawca udziela Zamawiajagcemu gwarancji na przedmiot
umowy. Okres gwarancji wynosi ..... miesigcy, liczac od dnia podpisania protokotu odbioru koncowego.

3. Wykonawca zobowigzany jest do przekazania Zamawiajagcemu gwarancji producentdéw na okres
odpowiadajacy udzielonej przez Wykonawce gwarancji.

4. Gwarancja obejmuje odpowiedzialnos¢ z tytutu wad tkwigcych w uzytych materiatach
1 urzadzeniach oraz w wadliwym wykonaniu prac oraz szkdd powstatych w zwigzku z wystgpieniem
wady.

5. Zamawiajacego, w sprawach zwigzanych z korzystaniem z uprawnien z tytutlu gwarancji i r¢kojmi,
reprezentuje Dyrektor Ztobka Publicznego Nr 7 w Szczecinie zwany dalej ,,Dyrektorem”.

6. Zamawiajgcy zobowigzuje si¢ uzytkowaé wykonane obiekty zgodnie z przeznaczeniem.

7. Zamawiajagcy moze wykonywaé uprawnienia z tytulu rgkojmi za wady, niezaleznie od uprawnien
wynikajacych z gwarancji.

8. W przypadku wystgpienia wad Wykonawca zobowigzany jest do ich usuni¢cia w terminie 14 dni, liczac
od dnia powiadomienia go o wadzie (telefonicznie lub e-mailem), na koszt wtasny.

9. W przypadkach, gdy wada stanowi zagrozenie dla Zycia lub zdrowia ludzi, lub jest szkoda o bardzo
duzych rozmiarach Wykonawca zobowigzany jest do niezwlocznego zabezpieczenia miejsca awarii w
celu usunigcia zagrozen lub niedopuszczenia do powigkszenia si¢ szkody.

10.Powiadomienie o wystgpieniu wady Dyrektor zgtasza Wykonawcy telefonicznie lub mailowo, a nastepnie
pisemnie potwierdza wystapienie wady. Termin, o ktérym mowa w ust. 8 liczony jest od dnia przekazania
zgloszenia o wadzie telefonicznie lub e-mailem.

11.W przypadku nie usuni¢gcia wad we wskazanym terminie Zamawiajacy moze usung¢ wady na koszt
i ryzyko Wykonawcy.

12.W wypadku gdy usuniecie wady bedzie trwato dhuzej niz 14 dni lub ze wzgledoéw technologicznych prace
powinny by¢ wykonane w innym terminie, nalezy termin ten uzgodni¢ z Dyrektorem.

13.Termin gwarancji na caly przedmiot umowy ulega przedluzeniu o czas usuni¢cia wady, jezeli
powiadomienie o wystgpieniu wady nastapito jeszcze w czasie trwania gwarancji.

14.Sprawy zwigzane z organizowaniem przeglagdoéw gwarancyjnych i egzekwowaniem usunig¢cia wad, ktore
wystapig w okresie gwarancji prowadzi Dyrektor.

VII. Zabezpieczenie
§13
1. Wykonawca wniost zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy W
WYSOKOSCT vuvvvveiiiiiiiieieiennns zt (stownie ztotych: ... ) 1.

5% ceny catkowitej brutto, podanej w ofercie.
2. Wykonawca wnidst zabezpieczenie W fOImIe ...........cccvevveerierienienieeieeie e eie e eee e e .
3. Whniesione zabezpieczenie przeznaczone jest na zabezpieczenie roszczen z tytutu niewykonania lub

nienalezytego wykonania umowy.

Projekt ,, Zwigkszenie liczby i dostosowanie miejsc opieki nad dzie¢mi do lat 3 w trzech publicznych itobkach na terenie Szczecina” jest
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4. W przypadku zamiaru zmiany rodzaju zabezpieczenia na gwarancj¢ bankowa, ubezpieczeniowg lub

porgczenie, winny one by¢ zgodne z zapisami niniejszej umowy. Z tresci tych gwarancji/porgczen musi w

szczegolnosci jednoznacznie wynikac:

1) zobowigzanie gwaranta/poreczyciela (np. banku, zaktadu ubezpieczen) do zaptaty do wysokosci
okreslonej w gwarancji/porgczeniu kwoty, nieodwotalnie i bezwarunkowo na pierwsze zadanie
Zamawiajacego zawierajgce oSwiadczenie, ze zaistnialy okoliczno$ci zwigzane z niewykonaniem lub
nienalezytym wykonaniem umowy,

2) termin obowigzywania gwarancji/por¢czenia,

5. W przypadku zamiaru zmiany rodzaju zzabezpieczenia na zabezpieczenie wnoszone w pienigdzu nalezy
wnie$¢ na rachunek bankowy wskazany przez Zamawiajacego — Bank PKO BP nr 77 1020 4795 0000
9502 0278 1409.

6. Zwrot zabezpieczenia przez Zamawiajacego nastapi:

1) 70 % z kwoty zabezpieczenia zostanie zwrdcone w terminie 30 dni od dnia wykonania zamdwienia i
uznania przez Zamawiajacego za nalezycie wykonane.

2) 30 % z kwoty zabezpieczenia zostanie zwrocone w terminie 15 dni po uptywie okresu rgkojmi za
wady.

7. W przypadku gdy zabezpieczenie wnoszone zostanie w formie gwarancji ubezpieczeniowej, bankowej
lub porgczenia - okres ich obowigzywania winien by¢ nie krotszy niz terminy wskazane w ust. 6.
W przypadku zaistnienia podstaw do zmiany terminu realizacji umowy i ustalenia nowego terminu przez
Strony w taki sposob, ze okres obowigzywania gwarancji/por¢czenia nie bedzie obejmowal nowego
terminu, Wykonawca zobowigzany jest do dostarczenia Zamawiajgcemu, najpdzniej do momentu
podpisania aneksu do umowy, zmiany do gwarancji/por¢gczenia albo nowej gwarancji/poreczenia
obejmujacych ustalony przez Strony w aneksie nowy termin realizacji przedmiotu umowy.

8. Zgodnie z art. 150 ust. 7 ustawy Prawo zamoéwien publicznych, Wykonawca zobowigzuje si¢ do
przedtuzenia wniesionego zabezpieczenia lub wniesienia nowego zabezpieczenia na kolejne okresy.

9. W przypadku nieprzedtuzenia lub niewniesienia nowego zabezpieczenia najpozniej na 30 dni przed
uplywem terminu waznosci dotychczasowego zabezpieczenia wniesionego w innej formie niz w pieniagdzu,
zamawiajgcy zmieni form¢ na zabezpieczenie w pienigdzu, poprzez wyplate kwoty z dotychczasowego
zabezpieczenia.*®

* Ust. 8 i 9 stosuje sie, jezeli okres na jaki ma zostaé wniesione zabezpieczenie przekracza 5 lat,
a wykonawca wnosi zabezpieczenie w formie innej niz w pienigdzu, na okres nie krotszy niz 5 lat

VIII. Ubezpieczenie

§ 14
1. Wykonawca zobowigzany jest przedtozy¢, najpdzniej w dniu podpisania Umowy, polis¢ ubezpieczenia
wszystkich ryzyk budowlano-montazowych — CAR (sekcja I — ubezpieczenie mienia) dla zadania pn.:

Cze$¢ I - Zadanie Nr 3 - Przebudowa pomieszczen Ztobka Publicznego Nr 7 przy ul. Podhalariskiej nr 1-

3 w Szczecinie” , 7 sumg ubezpieczenia do pelnej wysokosci wartosci kontraktu, z okresem ubezpieczenia

na czas realizacji inwestycji, z rozszerzeniem o:

1) szkody w mieniu istniejgcym nalezacym do Zamawiajacego, jezeli szkody te zostaly spowodowane
lub powstaly w wyniku prowadzonych robot kontraktowych objetych ochrong ubezpieczeniowag w
ramach polisy CAR z limitem 400 000,00 PLN;

2) szkody powstate wskutek bteddéw projektowych;

3) szkody powstate w pracach budowlano-montazowych w wyniku rozruchu goracego, prob i testow
oraz

Projekt ,, Zwigkszenie liczby i dostosowanie miejsc opieki nad dzie¢mi do lat 3 w trzech publicznych itobkach na terenie Szczecina” jest
wspolfinansowany ze Srodkéw Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Spofecznego
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4) szkody w ubezpieczonym obiekcie budowlano-montazowym powstate w okresie 36 miesigcy po

dokonaniu odbioru inwestycji.

. Wykonawca zobowigzany jest przedtozy¢, najpozniej w dniu podpisania Umowy, polis¢ ubezpieczenia

odpowiedzialnos$ci cywilnej wraz z odpowiedzialno$cig za podwykonawcow za szkody w mieniu lub na

osobie wyrzadzone przez Wykonawce lub podwykonawcow w trakcie realizacji zadania pn.:

Czesé 11 - Zadanie Nr 3 - Przebudowa pomieszczen Zlobka Publicznego Nr 7 przy ul. Podhalariskiej nr 1-
3 w Szczecinie” powstale wzwiazku z realizacja zadania okre$lonego w kontrakcie, przy sumie
gwarancyjnej nie mniejszej niz 400 000,00 PLN na jeden i wszystkie wypadki w okresie ubezpieczenia, z
rozszerzeniem o:

1) odpowiedzialno$¢ cywilng za szkody powstale po wykonaniu pracy lub uslugi wynikte
z nienalezytego wykonania zobowigzania — limit do pelnej wysokosci,

2) odpowiedzialno$¢ cywilng za szkody w rzeczach znajdujacych sie w pieczy, pod dozorem lub
kontrolg 0séb objetych ubezpieczeniem — limit do pelnej wysokosci,

3) odpowiedzialno$¢ cywilng za szkody w rzeczach stanowigcych przedmiot obrobki, naprawy lub
innych czynno$ci w ramach uslug wykonywanych przez Ubezpieczonego — limit do pelnej
wysokosci,

4) odpowiedzialnos¢ cywilng wzajemna — limit do pelnej wysokosci,

5) odpowiedzialno$¢ cywilng pracodawcy za szkody wyrzadzone pracownikom Ubezpieczonych w
zwigzku z wypadkiem przy pracy — limit 400 000,00 PLN na jeden i wszystkie wypadki w okresie
ubezpieczenia.

. Jako Ubezpieczonych na polisach nalezy wskaza¢: Zamawiajacego, Wykonawce, podwykonawcdéw oraz

pozostale firmy formalnie zatrudnione przy realizacji ubezpieczonego kontraktu w odniesieniu do ich

odpowiednich praw i interesow zwigzanych zudzialem w tym kontrakcie, jednakze z zastrzezeniem
zakresu oraz wylgczen uzgodnionych w polisie.

. Wykonawca zobowigzany jest do pokrycia wszelkich kwot nieuznanych przez zaktad ubezpieczen,

udzialow wlasnych i1 franszyz, a takze wyczerpanych limitow odpowiedzialnosci do pelnej kwoty

roszczenia poszkodowanego lub likwidacji zaistniatej szkody.

. Wymog zawarcia umowy ubezpieczenia bedzie uwazany za spetniony, jesli wykonawca przedlozy polise

ubezpieczenia wszystkich ryzyk budowlano-montazowych — CAR oraz polis¢ ubezpieczenia

odpowiedzialno$ci cywilnej, zgodnie z zakresem realizowanego kontraktu, z okresem ubezpieczenia na
pelny okres realizowanej inwestycji, wraz z potwierdzeniem oplaty sktadki w pelnej wysokosci.”

. Jezeli Wykonawca nie zrealizuje obowigzku wynikajacego z ust. 1-5 Zamawiajgcemu przystugiwaé

bedzie prawo odstgpienia od umowy. W takim przypadku Zamawiajacy uprawniony bedzie do naliczania

kary umownej zgodnie z § 15 ust. 1 pkt 7. §7 ust. 7 stosuje sig¢.

IX. Kary umowne

§15

. Wykonawca zaptaci Zamawiajgcemu kary umowne:

1) za przekroczenie terminu wskazanego w § 8 ust. 1, w wysokosci ............ % wynagrodzenia
umownego brutto za realizacj¢ przedmiotu umowy, za kazdy dzien zwtoki;

2) za przekroczenie wyznaczonego terminu na usuni¢cie wad i usterek stwierdzonych przy odbiorze
koncowym lub w okresie r¢kojmi lub gwarancji za wady, za kazdg wade lub usterk¢ w wysokosci
200 ztotych za kazdy dzien zwloki,

3) zakazda nieobecno$¢ kierownika budowy ponizej ilosci wskazanej w § 4 ust. 2 w wysokosci 1500 zt
za kazdy taki przypadek,

Projekt ,, Zwigkszenie liczby i dostosowanie miejsc opieki nad dzie¢mi do lat 3 w trzech publicznych itobkach na terenie Szczecina” jest
wspolfinansowany ze Srodkéw Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Spofecznego
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za niezapewnienie podczas realizacji robot osoby petnigcej funkcje kierownika budowy w wysokosci

9 000 zt; kara umowna okreslona w niniejszym punkcie zostanie naliczona za kazdy rozpoczgty
miesigc pelnienia funkcji kierownika budowy przez osobe ustanowiong samodzielnie przez
Zamawiajacego,

za niezapewnienie podczas realizacji robot osoby pelniacej funkcje kierownika robot w branzy
sanitarnej lub elektrycznej w wysokosci 6 000 zt; kara umowna okreSlona w niniejszym punkcie
zostanie naliczona za kazdy rozpoczgty miesige pelnienia funkcji kierownika robot przez osobg
ustanowiong samodzielnie przez Zamawiajgcego,

za wykonanie przedmiotu w sposob odmienny niz wskazany w dokumentacji technicznej bez zgody
Zamawiajacego w wysokosci 5 000 zt, za kazdy taki przypadek.

za odstgpienie od umowy lub rozwigzanie umowy z przyczyn lezacych po stronie Wykonawcy
w wysokosci 20 % kwoty wynagrodzenia umownego brutto,

w przypadku nieprzedlozenia do zaakceptowania projektu umowy o podwykonawstwo, ktorej
przedmiotem sa roboty budowlane Iub projektu jej zmiany, w kwocie stanowigcej rownowartos$é 5%
wynagrodzenia przewidzianego w umowie o podwykonawstwo, za kazde zdarzenie,

w przypadku nieprzedtozenia poswiadczonej za zgodno$¢ z oryginalem Kkopii umowy
o podwykonawstwo lub jej zmiany w kwocie stanowigcej réwnowarto$¢ 5% wynagrodzenia
przewidzianego w umowie o podwykonawstwo, za kazde zdarzenie,

w przypadku braku zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresie terminu zaptaty w kwocie
stanowigcej rownowarto$¢ 5% wynagrodzenia przewidzianego w umowie o podwykonawstwo, za
kazde zdarzenie,

w przypadku braku lub nieterminowej zaplaty wynagrodzenia naleznego Podwykonawcom lub
dalszym Podwykonawcom w kwocie stanowigcej rownowarto$¢ 5% wynagrodzenia przewidzianego
w umowie o podwykonawstwo, za kazdy taki przypadek,

za wprowadzenie na teren budowy Podwykonawcy, ktory zostal wprowadzony bez zawiadomienia
Zamawiajacego zgodnie z zapisami § 5 ust. 26, w wysokosci 5000,00 z1, za kazde takie zdarzenie,

za brak identyfikatora, o ktorym mowa w § 6 ust. 2 pkt 13 w wysokosci 100 zl, za kazdy taki
przypadek,

za przekroczenie terminu wskazanego w § 6 ust. 2 pkt 20 w wysokosci 500,00 zt za kazdy dzien
opoOznienia,

w przypadku niespelienia przez wykonawce lub podwykonawce wymogu zatrudnienia na
podstawie umowy o prace 0osob wykonujacych wskazane w § 6 ust. 4 czynnosci, w wysokosci 1500
zt za kazdy stwierdzony przypadek, (tj. za kazda osobg niezatrudniong na podstawie umowy o pracg),
w przypadku opdznienia w przekazaniu Zamawiajagcemu wykazu, o ktorym mowa w §6 ust. 5 lub
jego aktualizacji, w wysokos$ci 500 zt za kazdy dzien opoznienia,

w przypadku opdznienia w przekazaniu, zadanych przez Zamawiajgcego, dowodow zatrudnienia na
umowe o prace osob wykonujacych wskazane w § 6 ust. 4 czynnosci, w wysokosci 500 zt za kazdy
dzien op6znienia,

w przypadku pozostawienia nieuporzadkowanych pomieszczen, w ktorych przebywajg dzieci oraz
innych bezposrednio zwigzanych z opieka nad dzie¢mi, o ktérych mowa w § 6 ust. 2 pkt 22, w
wysokosci 1000 zt za kazde zdarzenie;

. Roszczenie o zaptate kar umownych z tytutu zwtoki lub opdznienia, ustalonych za kazdy rozpoczety
dzien zwloki lub opdznienia, staje si¢ wymagalne:

1)
2)

za pierwszy rozpoczety dzien zwloki lub opoznienia - w tym dniu,
za kazdy nastepny rozpoczety dzien zwtloki lub opdznienia - odpowiednio w kazdym z tych dni.

. W przypadku poniesienia szkody przewyzszajacej kare umowna, Zamawiajacy zastrzega sobie prawo

dochodzenia odszkodowania uzupetniajacego.
Projekt ,, Zwigkszenie liczby i dostosowanie miejsc opieki nad dzie¢mi do lat 3 w trzech publicznych itobkach na terenie Szczecina” jest
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Zat. nr 4 do siwz
4. Wykonawca wyraza zgode na zaplate kar umownych w drodze potrgcenia z przystugujacego mu

wynagrodzenia.

5. W przypadku nie usuni¢cia wad w terminach wskazanych przez Zamawiajacego w protokole koncowym
odbioru robot lub stwierdzonych w okresie r¢kojmi lub gwarancji, Wykonawca wyraza zgod¢ na
usuni¢cie wad na koszt i ryzyko Wykonawcy.

X. Postanowienia koncowe

§16

1. W sprawach nie uregulowanych umowa, maja zastosowanie przepisy Kodeksu cywilnego
1 inne powszechnie obowigzujace przepisy prawa.

2. Zamawiajacy przewiduje mozliwo$¢ wprowadzenia istotnych zmian postanowien niniejszej umowy
w stosunku do tresci oferty, polegajgcych na: zmianie terminu zakonczenia realizacji przedmiotu umowy,
zmianie wynagrodzenia, zmianie sposobu spelnienia $§wiadczenia oraz zmianie 0s0b sprawujgcych
samodzielne funkcje techniczne, ujetych w wykazie ztozonym przez Wykonawce.

3. Zmiana terminu zakonczenia przedmiotu umowy moze nastgpi¢ w nastgpujacych przypadkach:

1) wystapi konieczno§¢ wykonania zamowienia dodatkowego lub robot zamiennych, ktore beda miaty
wplyw na przedtuzenie terminu zakonczenia zadania;

2) wystgpi okoliczno$¢ lezaca po stronie Zamawiajgcego, w szczegolnosci wstrzymania robot przez
Zamawiajacego, konieczno$¢ usunigcia bledow lub wprowadzenia zmian w dokumentacji
projektowej, nastapi odmowa wydania przez organ administracji lub inne podmioty wymaganych
decyzji, zezwolen, uzgodnien z przyczyn nie zawinionych przez Wykonawce;

3) wystapia szczegdlne warunki atmosferyczne, uniemozliwiajgce prowadzenie robot budowlanych
zgodnie z technologia przewidziang w dokumentacji projektowej i warunkach Specyfikacji
Technicznej Wykonania i Odbioru Robot Budowlanych. Wydtuzenie czasu trwania umowy bedzie
rOwnowazne z czasem trwania ich wstrzymania. Na t¢ okoliczno$¢ kierownik budowy sporzadzi
wpis do dziennika budowy, ktory potwierdzi przedstawiciel Zamawiajacego;

4. Zmiana skutkujgca zmiang wysokosci wynagrodzenia moze nastgpic:

1) gdy ulegnie zmianie urzedowa stawka VAT na roboty budowlane,

2) w zwigzku ze zmiang sposobu przeprowadzenia robdt, ograniczeniem zakresu rtobdt lub
wprowadzeniem robot zamiennych. Wykonawca wykona wycen¢ robot wynikajacych ze zmiany
sposobu prowadzenia robot oraz robot zamiennych w formie kosztorysu sporzadzonego metoda
wskazana ponizej, przy zastosowaniu nastgpujacych czynnikow cenotworczych wskazanych w
dostepnych publikacjach na rynku np. Sekocenbud, Orgbud, Wacetob aktualnego na dzien
sporzadzenia kosztorysu (wybor publikacji przez Wykonawce wymaga akceptacji Zamawiajacego)

a) stawka roboczogodziny ,,R” — §rednia dla woj. Zachodniopomorskiego,

b) koszty posrednie ,,Kp” — $rednie dla woj. Zachodniopomorskiego,

¢) zysk kalkulacyjny ,,Z” (R+S+Kp) — srednie dla woj. Zachodniopomorskiego

d) ceny jednostkowe sprzetu i materiatdw (tgcznie z kosztami zakupu) bedg przyjmowane wedlug
$rednich cen rynkowych, a w przypadku ich braku ceny materiatow i sprzetu zostang przyjete na
podstawie ogolnie dostepnych katalogdw, w tym rowniez cen dostawcow na stronach internetowych,
ofert handlowych itp.

e) naktady rzeczowe — w oparciu o Katalogi Naktadow Rzeczowych KNR,

f) roboty wynikajace z ograniczenia zakresu Wykonawca wyceni zgodnie z kosztorysem ofertowym,

5. Zmiana polegajaca na zmianie sposobu spelnienia §wiadczenia:

3) zmiany technologiczne, w szczegolnosci jezeli nastapi(a):

Projekt ,, Zwigkszenie liczby i dostosowanie miejsc opieki nad dzie¢mi do lat 3 w trzech publicznych itobkach na terenie Szczecina” jest
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Zat. nr 4 do siwz
a) koniecznos$¢ zrealizowania projektu przy zastosowaniu innych rozwigzan

technicznych/technologicznych niz wskazane w dokumentacji technicznej, w sytuacji gdyby
zastosowanie przewidzianych rozwigzan grozitlo niewykonaniem lub wadliwym wykonaniem
projektu,

b) koniecznos¢ zrealizowania projektu przy zastosowaniu innych rozwigzan technicznych lub
materiatlowych ze wzgledu na zmiany obowigzujacego prawa;

c) konieczno$¢ zrealizowania projektu przy zastosowaniu innych rozwigzan technicznych lub
materialowych z uwagi na czasowg lub catkowita niedostgpno$¢ materiatow lub technologii (np.
zaprzestania produkcji)

Zmiany wskazane w lit. a do ¢ bgda wprowadzane wylacznie w zakresie umozliwiajagcym oddanie
przedmiotu umowy do uzytkowania, a Zamawiajagcy moze ponies¢ ryzyko zwigkszenia wynagrodzenia
z tytulu takich zmian wylacznie w kwocie rownej zwigkszonym z tego powodu kosztom. Kazda ze
wskazanych w lit. a do ¢ zmian moze by¢ powigzana ze zmiang wynagrodzenia na zasadach okreslonych
w ust. 4.

6. Zmiana 0s6b sprawujacych samodzielne funkcje techniczne, ujetych w wykazie osob ztozonym na etapie
postepowania o udzielenie zamdwienia publicznego moze nastgpi¢ na pisemny wniosek Wykonawcy.
Nowe proponowane osoby muszg spelnia¢ wymagania opisane w SIWZ. Zmiana osob wymaga zgody
Zmawiajacego i ancksu do umowy.

7. Podstawg wprowadzenia zmian wskazanych w ust. 3 - 5 jest protokot konieczno$ci zatwierdzony przez
Zamawiajacego i Wykonawce i zawarty aneks do umowy.

8. W przypadku zaistnienia rozbieznosci pomigdzy harmonogramem rzeczowo-finansowym robot
1 rzeczywistym terminem realizacji przedmiotu umowy, Wykonawca jest zobowigzany do niezwlocznego
udzielenia Zamawiajagcemu pisemnych wyjasnien. W przypadku wyrazenia przez Zamawiajacego zgody
na aktualizacj¢ harmonogramu, w formie pisemnej pod rygorem niewaznosci, Wykonawca niezwlocznie
dokonuje zmiany i przekazuje zaktualizowany harmonogram Zamawiajacemu do akceptacji. Aktualizacja
harmonogramu nie wymaga aneksu. Aktualizacja, o ktorej mowa
W niniejszym ustepie, nie dotyczy zmiany terminu zakonczenia przedmiotu umowy.

9. W przypadku, gdy Wykonawca wystapi z inicjatywg zmiany albo rezygnacji z Podwykonawcy,
na ktorego zasoby Wykonawca powolywal si¢, na zasadach okreslonych w art. 22a ust. 1 ustawy pzp,
w celu wykazania spelniania warunkoéw udzialu w postgpowaniu, o ktorych mowa w art. 22 ust. 1 ustawy
pzp, Wykonawca obowigzany bedzie wykaza¢ Zamawiajgcemu, ze:

1) proponowany inny Podwykonawca speknia te warunki w stopniu nie mniejszym niz wymagany w
trakcie postepowania o udzielenie zamowienia lub
2) Wykonawca samodzielnie spelnia te warunki w stopniu nie mniejszym niz Podwykonawca, na
ktorego zasoby Wykonawca powolywat si¢ w trakcie postepowania o udzielenie zamowienia.
10.Zmiany do umowy moze inicjowaé¢ zarowno Zamawiajacy jak i Wykonawca, sktadajac pisemny wniosek
do drugiej strony, zawierajacy w szczegolnosci opis zmiany i jej uzasadnienie.

11.W przypadku zmiany adresu zamieszkania lub adresu siedziby Wykonawcy jest on zobowigzany do
niezwlocznego pisemnego powiadomienia 0 nowym adresie Zamawiajgcego. Zaniechanie powiadomienia
skutkuje tym, ze korespondencja wystana przez Zamawiajacego na ostatni podany mu adres Wykonawcy
uwazana jest za dorgczong prawidtowo 1 skutecznie, nawet gdy zostanie zwrocona nadawcy.

12.Wszystkie okolicznosci wymienione w niniejszym paragrafie stanowig katalog zmian, na ktore
Zamawiajacy moze wyrazi¢ zgod¢ w formie pisemnej. Nie stanowia jednocze$nie zobowigzania do
wyrazenia takiej zgody.

13.Sprawy sporne rozpatrywane bgda przez wilasciwy rzeczowo sad w Szczecinie.

14.Integralng czgs¢ umowy stanowi SIWZ, oferta Wykonawcy, dokumentacja projektowa oraz STWiOR,

o ktérych mowa w § 1 ust. 2.

Projekt ,, Zwigkszenie liczby i dostosowanie miejsc opieki nad dzie¢mi do lat 3 w trzech publicznych itobkach na terenie Szczecina” jest
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Zat. nr 4 do siwz
15.Niniejsza umowa stanowi informacj¢ publiczng w rozumieniu art. 1 ustawy z dnia 6 wrzes$nia 2001 r.
o dostepie do informacji publicznej i podlega udostgpnianiu na zasadach i w trybie okreslonych w ww.
ustawie.
16.Umowe sporzadzono w trzech jednobrzmigcych egzemplarzach, jeden egzemplarz dla Wykonawcy dwa
egzemplarze dla Zamawiajacego.

Zalaczniki do umowy:

- Zatacznik nr 1 — Kopia oferty Wykonawcy

- Zalacznik nr 2 — Kosztorys ofertowy

- Zalacznik nr 3 a i 3 b wzor oswiadczenia Podwykonawcy/dalszego podwykonawcy

ZAMAWIAJACY WYKONAWCA

Projekt ,, Zwigkszenie liczby i dostosowanie miejsc opieki nad dzie¢mi do lat 3 w trzech publicznych itobkach na terenie Szczecina” jest
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Zat. nr 4 do siwz
zalacznik nr 3a do umowy

OSWIADCZENIE DO PLATNOSCI KONCOWEJ

Ja (My), N1Z€] POAPISANY (111) ..veeeuvrrrerreeeiieeeitieeeieeesieeesteeesteeessreeessseesssseesssasessseeessseeesssesensseens
dziatajac w imieniu i na rzecz:

1. Oswiadczam(y), ze Wykonawca/Podwykonawca

(petna nazwa 1 adres Wykonawcy/Podwykonawcy)

dokonat na moja/nasza rzecz platnosci caloSci wynagrodzenia za realizacje prac
podwykonawczych wykonywanych na podstawie nw. umowy/uméw podwykonawczych (nr/z dnia)

za wykonane, w ramach INWESLYCJi PIN.  eccccvvrcssenssnessenssnessnnnnnns, W terminie  od
dnia ...l dodnia ............ooeiiiiial, , roboty budowlane/dostawy/ustugi, ktorych

1 ktore to naleznosci zostaty optacone na podstawie nw. faktur/rachunkéw:

1) Wdniu .......... zostata dokonana platno$¢ naleznosci w kwocie ................... wynikajaca
z faktury/rachunkunr .................... Z dnia............ za zamoOwienia wykonane w terminie od
dnia................ do dnia..................... , odebrane protokotem odbioru
zdnia..........oo

2) Wdniu .......... zostala dokonana ptatno$¢ naleznosci w kwocie ................... wynikajaca
z faktury/rachunkunr .................... z dnia............ za zamowienia wykonane w terminie od
dnia................ do dnia................... , odebrane protokotem odbioru
zdnia........coooo,

3)

Projekt ,, Zwigkszenie liczby i dostosowanie miejsc opieki nad dzie¢mi do lat 3 w trzech publicznych itobkach na terenie Szczecina” jest
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Zat. nr 4 do siwz
Oswiadczam, iz kwoty wskazane w pkt 1 —[.....] wynosza razem [................. zt] i stanowig
calo§¢ wynagrodzenia przystugujacego ..................... (nazwa Podwykonawcy/dalszego
podwykonawcy) z tytulu wykonywania prac podwykonawczych (robot budowla-
nych/dostaw/ustug) realizowanych w ramach ww. inwestycji.

W zakresie zwigzanym z zaplata wynagrodzenia za realizacj¢ uméw wykazanych powyzej

nie posiadam/y zatem zadnych roszczen.

Wszystkie roboty/dostawy/ustugi w ramach przedmiotowego zadania wykonaliSmy sitami wta-
snymi/przy udziale dalszych podwykonawcow, tj.:

Jednoczesnie o$wiadczamy, ze w ramach INWeEStyCji Ph. ,,.cceeeevverieeiieenveenieeieans ”, nie wyko-

nywali$my (samodzielnie oraz za pomocg dalszych podwykonawcoéw) zadnych prac podwyko-
nawczych, poza zakresem realizowanym na podstawie uméw, o ktorych mowa powyze;j.

©00000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000

(Podpis i pieczgtka osoby/ 0sob uprawnionych
do wystepowania w imieniu Podwykonawcy/dalszego
podwykonawcy)
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zalgcznik nr 3b do umowy

OSWIADCZENIE DO PLATNOSCI PRZEJSCIOWEJ
Ja (My), N1Z€] POAPISANY (111) ..veeeuvrrrerreeeiieeeitieeeieeesieeesteeesteeessreeessseesssseesssasessseeessseeesssesensseens
dziatajac w imieniu i na rzecz:

1. Oswiadczam(y), ze Wykonawca/Podwykonawca

(Nazwa i adres Wykonawcy/Podwykonawcy)

dokonal na moja/nasza rzecz platnosci calosci wynagrodzenia z tytulu realizowanych do dnia
dzisiejszego prac podwykonawczych, wykonywanych w ramach umowy zawartej pomiedzy
Gming Miastem Szczecin, a Generalnym Wykonawca, na podstawie nw. umowy/umow
podwykonawczych (nr/z dnia)

za wykonane, w ramach INWESLYCJI PI. yeccevcecsseessencssnessnnssnnensnnes s W terminie  od
dnia ...l dodnia ............oeiiiiiil, , roboty budowlane/dostawy/ustugi, ktorych

1 ktore to naleznosci zostaty optacone na podstawie nw. faktur/rachunkow:

1) Wdniu.......... zostata dokonana ptatnos$¢ naleznosci w kwocie ................... wynikajaca z
faktury/rachunku nr .................... Z dnia............ za zamoOwienia wykonane w terminie od
dnia................ do dnia..................... , odebrane  protokolem  odbioru @z
dnia...........ooo

2) Wdniu.......... zostala dokonana ptatnos$¢ naleznosci w kwocie ................... wynikajaca z
faktury/rachunku nr .................... z dnia............ za zaméwienia wykonane w terminie od
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dnia................ do dnia..................... , odebrane  protokolem  odbioru @z

W zakresie zwigzanym z zaplata wynagrodzenia z tytutu realizowanych na podstawie umow
wykazanych powyzej, do dnia dzisiejszego, prac podwykonawczych, wykonywanych
w ramach umowy zawartej pomigdzy Gming Miastem Szczecin,
a Generalnym Wykonawca, nie posiadam/y zatem zZadnych roszczen.

Wszystkie roboty/dostawy/ustugi w ramach przedmiotowego zadania wykonaliSmy sitami wta-
snymi/przy udziale dalszych podwykonawcow, tj.:

Jednoczesnie o$wiadczamy, ze w ramach INWeEStyCji Ph. ,,.eceeevveerieerieeniienieeieans ”, nie wyko-

nywali$my (samodzielnie oraz za pomocg dalszych podwykonawcow) zadnych prac podwyko-
nawczych, realizowanych poza zakresem umow, o ktorych mowa powyzej.

©00000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000

(Podpis i pieczgtka osoby/ 0sob uprawnionych
do wystepowania w imieniu Podwykonawcy/dalszego
podwykonawcy)
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