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2019_zmiana funkcji zadanie C_Ŝłobek 3

Lp. Podstawa Opis jm Nakłady Koszt 
jedn.

R M S

1 Rozbiórki
1

d.1
KNR-W 4-01
1216-01

Zabezpieczenie podłóg folią
obmiar  = 50.00 m2

m2

-- R --
1* Roboty remontowe - śred. II kw. 2019

0.057r-g/m2
r-g 2.850

-- M --
2* folia polietylenowa

0.357m2/m2
m2 17.850

3* materiały pomocnicze
2%(od M)

% 2.000

Razem z narzutami:                     
2

d.1
KNR 0-19
1024-11
analogia

DemontaŜ witryn pcv oszklonych
obmiar  = 7.93 m2

m2

-- R --
1* Roboty remontowe - śred. II kw. 2019

1.6*0.50=0.8r-g/m2
r-g 6.344

-- M --
2* materiały pomocnicze

1.5%(od R)
% 1.500

-- S --
3* wyciąg

0.05*0.50=0.025m-g/m2
m-g 0.198

Razem z narzutami:                     
3

d.1
KNR 4-01
0354-04

Wykucie z muru ościeŜnic drewnianych o po-
wierzchni do 2 m2 - drzwi
obmiar  = 8.00 szt.

szt.

-- R --
1* Roboty remontowe - śred. II kw. 2019

1.16r-g/szt.
r-g 9.280

Razem z narzutami:                     
4

d.1
KNR 4-01
0354-03

Wykucie z muru ościeŜnic drewnianych o po-
wierzchni do 1 m2 - naświetla i witryny
drewniane
obmiar  = 4.00 szt.

szt.

-- R --
1* Roboty remontowe - śred. II kw. 2019

0.85r-g/szt.
r-g 3.400

Razem z narzutami:                     
5

d.1
KNR 4-01
0354-13

Wykucie z muru kratek wentylacyjnych,
drzwiczek
obmiar  = 13.00 szt.

szt.

-- R --
1* Roboty remontowe - śred. II kw. 2019

0.12r-g/szt.
r-g 1.560

Razem z narzutami:                     
6

d.1
KNR 4-01
0348-03

Rozebranie ścianki z cegieł o grub. 1/2 ceg.
na zaprawie cementowo-wapiennej
obmiar  = 13.20 m2

m2

-- R --
1* Roboty remontowe - śred. II kw. 2019

0.95r-g/m2
r-g 12.540

Razem z narzutami:                     
7

d.1
KNR 4-01
0347-09

Skucie nierówności 4 cm na ścianach z ce-
gieł na zaprawie cementowo-wapiennej -
szersze drzwi
obmiar  = 0.13 m2

m2
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2019_zmiana funkcji zadanie C_Ŝłobek 3

Lp. Podstawa Opis jm Nakłady Koszt 
jedn.

R M S

-- R --
1* Roboty remontowe - śred. II kw. 2019

2.62r-g/m2
r-g 0.341

Razem z narzutami:                     
8

d.1
KNR 4-01
0336-01

Wykucie bruzd poziomych 1/4x1/2 ceg. w
ścianach z cegieł na zaprawie cementowo-
wapiennej - na instalacje wod-kan
obmiar  = 10.00 m

m

-- R --
1* Roboty remontowe - śred. II kw. 2019

0.64r-g/m
r-g 6.400

Razem z narzutami:                     
9

d.1
KNR 4-01
0326-01

Zamurowanie bruzd poziomych o szerokości
1/2 ceg. z przewodami instalacyjnymi w ścia-
nach z cegieł
obmiar  = 10.00 m

m

-- R --
1* Roboty remontowe - śred. II kw. 2019

0.57r-g/m
r-g 5.700

-- M --
2* cegła budowlana pełna

4szt./m
szt. 40.000

3* cement portlandzki 35 bez dodatków
0.00039t/m

t 0.004

4* wapno suchogaszone
0.22kg/m

kg 2.200

5* piasek do zapraw
0.002m3/m

m3 0.020

6* Woda
0.001m3/m

m3 0.010

7* materiały pomocnicze
1.5%(od M)

% 1.500

-- S --
8* Betoniarka 150 dm3

0.01m-g/m
m-g 0.100

9* wyciąg
0.03m-g/m

m-g 0.300

Razem z narzutami:                     
Razem dział: Rozbiórki
Razem koszty bezpośrednie:
Razem z narzutami:
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2019_zmiana funkcji zadanie C_Ŝłobek 3

Lp. Podstawa Opis jm Nakłady Koszt 
jedn.

R M S

2 Ścianki, tynki, zabudowy g-k, nadproŜa
10
d.2

KNR 2-02
0121-03

Ścianki działowe z płytek piano- lub gazobe-
tonowych grubości 12 cm
obmiar  = 8.44 m2

m2

-- R --
1* Roboty remontowe - śred. II kw. 2019

0.79r-g/m2
r-g 6.668

-- M --
2* płytki z betonu komórkowego 49x24x12 cm

8.2szt./m2
szt. 69.208

3* zaprawa
0.01m3/m2

m3 0.084

4* materiały pomocnicze
1.5%(od M)

% 1.500

-- S --
5* wyciąg

0.07m-g/m2
m-g 0.591

Razem z narzutami:                     
11
d.2

KNR 4-01
0716-01

Tynki wewnętrzne zwykłe kat. III wykonywa-
ne ręcznie na podłoŜu z cegły na ścianach
działowych
obmiar  = 16.88 m2

m2

-- R --
1* Roboty remontowe - ZP śred. II kw. 2019

0.9r-g/m2
r-g 15.192

-- M --
2* cement portlandzki z dodatkami 25

0.0052t/m2
t 0.088

3* Ciasto wapienne
0.0048m3/m2

m3 0.081

4* piasek do zapraw
0.0266m3/m2

m3 0.449

5* Woda
0.0067m3/m2

m3 0.113

6* kratki wentylacyjne z blachy stalowej z Ŝalu-
zją surowe 14x14 cm
0.04szt./m2

szt. 0.675

7* naroŜniki ochronne typ 'Wema'
0.04szt./m2

szt. 0.675

8* materiały pomocnicze
1.5%(od M)

% 1.500

-- S --
9* wyciąg

0.04m-g/m2
m-g 0.675

10* Betoniarka 150 dm3
0.04m-g/m2

m-g 0.675

Razem z narzutami:                     
12
d.2

KNR 2-02
2003-02

Ścianki dział.GR z płyt gips.-karton.na rusz-
tach metal.pojed.z pokryciem obustr.jedno-
warstw.100-01
obmiar  = 3.68 m2

m2

-- R --
1* Roboty remontowe - śred. II kw. 2019

2.5212r-g/m2
r-g 9.278

-- M --
2* płyty gipsowo kartonowe ognio i wodoodpor-

ne gr. 12.5 mm
2.06m2/m2

m2 7.581

- 4 -

Norma PRO Wersja 4.25



2019_zmiana funkcji zadanie C_Ŝłobek 3

Lp. Podstawa Opis jm Nakłady Koszt 
jedn.

R M S

3* kształtowniki stalowe profilowane U
100x075
1.01kg/m2

kg 3.717

4* kształtowniki stalowe profilowane C 100x075
3.33kg/m2

kg 12.254

5* kołki do wstrzeliwania
4.06szt./m2

szt. 14.941

6* wkręty do płyt gipsowych
0.0694kg/m2

kg 0.255

7* Gips budowlany szpachlowy
0.00196t/m2

t 0.007

8* taśma papierowa perforowana szer.50 mm
gr.0.2 mm
3.626m/m2

m 13.344

9* Woda
0.00127m3/m2

m3 0.005

10* materiały pomocnicze
1.5%(od M)

% 1.500

-- S --
11* wyciąg

0.04m-g/m2
m-g 0.147

12* środek transportowy
0.0288m-g/m2

m-g 0.106

Razem z narzutami:                     
13
d.2

KNR 2-02
2004-01

Obud.pionów instalacyjnych płytami gips.-
karton.na rusztach metal.pojedyń.jedno-
warstw.55-01 - łazienka dzieci
obmiar  = 3.90 m2

m2

-- R --
1* Roboty remontowe - śred. II kw. 2019

2.08r-g/m2
r-g 8.112

-- M --
2* płyty gipsowo kartonowe ognio i wodoodpor-

ne gr. 12.5 mm
1.05m2/m2

m2 4.095

3* kształtowniki stalowe profilowane U 55x075
0.72kg/m2

kg 2.808

4* kształtowniki stalowe profilowane C 55x075
2.64kg/m2

kg 10.296

5* kołki do wstrzeliwania
4.06szt./m2

szt. 15.834

6* wkręty do płyt gipsowych
0.0347kg/m2

kg 0.135

7* Gips budowlany szpachlowy
0.00132t/m2

t 0.005

8* taśma papierowa perforowana szer.50 mm
gr.0.2 mm
2.264m/m2

m 8.830

9* Woda
0.00086m3/m2

m3 0.003

10* materiały pomocnicze
1.5%(od M)

% 1.500

-- S --
11* wyciąg

0.025m-g/m2
m-g 0.098

12* środek transportowy
0.0165m-g/m2

m-g 0.064

Razem z narzutami:                     
14
d.2

KNR 2-02
2004-05

Obud.instalacji pod sufitami płytami gips.-
karton.na rusztach metal.pojedyń.jedno-
warstw.55-01 - magazyn podręczny
obmiar  = 2.20 m2

m2

-- R --
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2019_zmiana funkcji zadanie C_Ŝłobek 3

Lp. Podstawa Opis jm Nakłady Koszt 
jedn.

R M S

1* Roboty remontowe - śred. II kw. 2019
2.4162r-g/m2

r-g 5.316

-- M --
2* płyty gipsowo kartonowe ognio i wodoodpor-

ne gr. 12.5 mm
1.05m2/m2

m2 2.310

3* kształtowniki stalowe profilowane U 55x075
0.72kg/m2

kg 1.584

4* kształtowniki stalowe profilowane C 55x075
2.64kg/m2

kg 5.808

5* kołki do wstrzeliwania
4.06szt./m2

szt. 8.932

6* wkręty do płyt gipsowych
0.0347kg/m2

kg 0.076

7* Gips budowlany szpachlowy
0.00132t/m2

t 0.003

8* taśma papierowa perforowana szer.50 mm
gr.0.2 mm
2.264m/m2

m 4.981

9* Woda
0.00086m3/m2

m3 0.002

10* materiały pomocnicze
1.5%(od M)

% 1.500

-- S --
11* wyciąg

0.025m-g/m2
m-g 0.055

12* środek transportowy
0.0165m-g/m2

m-g 0.036

Razem z narzutami:                     
15
d.2

KNR 4-01
0313-03

Wykonanie przesklepień otworów w ścianach
z cegieł z wykuciem gniazd dla belek
obmiar  = 0.01 m3

m3

-- R --
1* Roboty remontowe - śred. II kw. 2019

21.91r-g/m3
r-g 0.219

-- M --
2* cegła budowlana pełna

401szt./m3
szt. 4.010

3* cement portlandzki 35 bez dodatków
0.108t/m3

t 0.001

4* piasek do zapraw
0.28m3/m3

m3 0.003

5* drewno okrągłe na stemple budowlane
0.081m3/m3

m3 0.001

6* bale iglaste obrzynane gr. 50 mm kl.III
0.056m3/m3

m3 0.001

7* deski iglaste obrzynane 28-45 mm kl.III
0.117m3/m3

m3 0.001

8* gwoździe budowlane okrągłe gołe
2.68kg/m3

kg 0.027

9* klamry ciesielskie
4.69kg/m3

kg 0.047

10* Woda
0.14m3/m3

m3 0.001

11* materiały pomocnicze
1.5%(od M)

% 1.500

-- S --
12* Betoniarka 150 dm3

0.46m-g/m3
m-g 0.005

13* wyciąg
2.45m-g/m3

m-g 0.025

Razem z narzutami:                     

- 6 -
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2019_zmiana funkcji zadanie C_Ŝłobek 3

Lp. Podstawa Opis jm Nakłady Koszt 
jedn.

R M S

16
d.2

KNR 4-01
0313-04
analogia

Wykonanie przesklepień otworów w ścianach
z cegieł - dostarczenie i obsadzenie kątowni-
ków stalowych 60x40x5 mm
obmiar  = 7.82 m

m

-- R --
1* Roboty remontowe - śred. II kw. 2019

1.62r-g/m
r-g 12.668

-- M --
2* cegła budowlana pełna

8szt./m
szt. 62.560

3* cement portlandzki 35 bez dodatków
0.00518t/m

t 0.041

4* piasek do zapraw
0.018m3/m

m3 0.141

5* kształtowniki walcowane - dwuteowniki
22.12kg/m

kg 172.978

6* Woda
0.006m3/m

m3 0.047

7* materiały pomocnicze
1.5%(od M)

% 1.500

-- S --
8* Betoniarka 150 dm3

0.03m-g/m
m-g 0.235

9* wyciąg
0.07m-g/m

m-g 0.547

Razem z narzutami:                     
17
d.2

KNR 4-01
0313-06

Wykonanie przesklepień otworów w ścianach
z cegieł - obmurowanie końców belek stalo-
wych do I NP 180 mm - jako oddzielna robo-
ta
obmiar  = 8.00 szt.

szt.

-- R --
1* Roboty remontowe - śred. II kw. 2019

0.54r-g/szt.
r-g 4.320

-- M --
2* cegła budowlana pełna

4szt./szt.
szt. 32.000

3* cement portlandzki 35 bez dodatków
0.00173t/szt.

t 0.014

4* piasek do zapraw
0.004m3/szt.

m3 0.032

5* Woda
0.004m3/szt.

m3 0.032

6* materiały pomocnicze
1.5%(od M)

% 1.500

-- S --
7* Betoniarka 150 dm3

0.01m-g/szt.
m-g 0.080

8* wyciąg
0.04m-g/szt.

m-g 0.320

Razem z narzutami:                     
18
d.2

KNR 4-01
0703-03

Umocowanie siatki 'Rabitza' na stopkach be-
lek
obmiar  = 7.82 m

m

-- R --
1* Roboty remontowe - śred. II kw. 2019

0.11r-g/m
r-g 0.860

-- M --
2* siatka tkana Rabitza

0.27m2/m
m2 2.111

- 7 -
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2019_zmiana funkcji zadanie C_Ŝłobek 3

Lp. Podstawa Opis jm Nakłady Koszt 
jedn.

R M S

3* drut stalowy okrągły miękki śr. 0.50-0.55
mm
0.03kg/m

kg 0.235

4* materiały pomocnicze
1.5%(od M)

% 1.500

Razem z narzutami:                     
19
d.2

KNR 4-01
0704-01

Powlekanie siatki cięto-ciągnionej na ścia-
nach i stropach zaprawą cementową
obmiar  = 1.17 m2

m2

-- R --
1* Roboty remontowe - śred. II kw. 2019

0.28r-g/m2
r-g 0.328

-- M --
2* cement portlandzki zwykły bez dodatków 35

0.001t/m2
t 0.001

3* Woda
0.001m3/m2

m3 0.001

4* materiały pomocnicze
1.5%(od M)

% 1.500

Razem z narzutami:                     
20
d.2

KNR 4-01
0704-03

Wypełnienie oczek siatki cięto-ciągnionej na
ścianach i stropach zaprawą cementową
obmiar  = 1.17 m2

m2

-- R --
1* Roboty remontowe - śred. II kw. 2019

0.49r-g/m2
r-g 0.573

-- M --
2* cement portlandzki zwykły bez dodatków 35

0.0041t/m2
t 0.005

3* Ciasto wapienne
0.0004m3/m2

m3 0.000

4* piasek do zapraw
0.0119m3/m2

m3 0.014

5* Woda
0.0036m3/m2

m3 0.004

6* materiały pomocnicze
1.5%(od M)

% 1.500

-- S --
7* Betoniarka 150 dm3

0.02m-g/m2
m-g 0.023

8* wyciąg
0.02m-g/m2

m-g 0.023

Razem z narzutami:                     
21
d.2

KNR 4-01
0708-02

Wykonanie tynków zwykłych wewnętrznych
kat. III z zaprawy cementowo-wapiennej na
ościeŜach szerokości do 25 cm
obmiar  = 5.16 m

m

-- R --
1* Roboty remontowe - śred. II kw. 2019

0.75r-g/m
r-g 3.870

-- M --
2* cement portlandzki z dodatkami 25

0.0013t/m
t 0.007

3* Ciasto wapienne
0.0012m3/m

m3 0.006

4* piasek do zapraw
0.0067m3/m

m3 0.035

5* Woda
0.0017m3/m

m3 0.009

6* materiały pomocnicze
1.5%(od M)

% 1.500

- 8 -
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Lp. Podstawa Opis jm Nakłady Koszt 
jedn.

R M S

-- S --
7* wyciąg

0.01m-g/m
m-g 0.052

8* Betoniarka 150 dm3
0.02m-g/m

m-g 0.103

Razem z narzutami:                     
22
d.2

KNR 4-01
0705-02

Wykonanie pasów tynku zwykłego kat. III na
murach z cegieł pokrywającego bruzdy
uprzednio zamurowanych cegłami
obmiar  = 10.00 m

m

-- R --
1* Roboty remontowe - śred. II kw. 2019

0.44r-g/m
r-g 4.400

-- M --
2* Cement portl,zwykły b.dod. CEM I 32,5-

work
0.0016t/m

t 0.016

3* wapno suchogaszone
0.002t/m

t 0.020

4* piasek do zapraw
0.008m3/m

m3 0.080

5* Woda
0.002m3/m

m3 0.020

6* materiały pomocnicze
1.5%(od M)

% 1.500

-- S --
7* wyciąg

0.02m-g/m
m-g 0.200

8* Betoniarka 150 dm3
0.02m-g/m

m-g 0.200

Razem z narzutami:                     
23
d.2

KNR 4-01
0705-08

Wykonanie pasów tynku zwykłego kat. III o
szerokości do 20 cm na murach z cegieł po-
krywającego bruzdy z przewodami elektrycz-
nymi
obmiar  = 80.00 m

m

-- R --
1* Roboty remontowe - śred. II kw. 2019

0.53r-g/m
r-g 42.400

-- M --
2* cement portlandzki z dodatkami 25

0.0026t/m
t 0.208

3* Ciasto wapienne
0.0024m3/m

m3 0.192

4* piasek do zapraw
0.0133m3/m

m3 1.064

5* Woda
0.0034m3/m

m3 0.272

6* materiały pomocnicze
1.5%(od M)

% 1.500

-- S --
7* wyciąg

0.02m-g/m
m-g 1.600

8* Betoniarka 150 dm3
0.04m-g/m

m-g 3.200

Razem z narzutami:                     
Razem dział: Ścianki, tynki, zabudowy g-k, nadproŜa
Razem koszty bezpośrednie:
Razem z narzutami:

- 9 -
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Lp. Podstawa Opis jm Nakłady Koszt 
jedn.

R M S

3 Stolarka okienna i drzwiowa
24
d.3

KNR 2-02
1017-01
analogia

Drzwi płytowe wewnętrzne jednodzielne fa-
brycznie wykończone, z ościeŜnicami i komp-
letem klamek i zamków, zgodne z PT
obmiar  = 6.80 m2

m2

-- R --
1* Roboty remontowe - śred. II kw. 2019

0.47r-g/m2
r-g 3.196

-- M --
2* skrzydła drzwiowe płytowe wewnętrzne fa-

brycznie wykończone wg. PT - cena uśred-
niona
1m2/m2

m2 6.800

-- S --
3* wyciąg

0.02m-g/m2
m-g 0.136

4* środek transportowy
0.03m-g/m2

m-g 0.204

Razem z narzutami:                     
25
d.3

KNR 0-19
1024-06
analogia

MontaŜ drzwi jednoskrzydłowych ppoŜ. w
klasie EI30, kompletne z ościeŜnicami
obmiar  = 1.80 m2

m2

-- R --
1* Roboty remontowe - śred. II kw. 2019

2.12r-g/m2
r-g 3.816

-- M --
2* kotwy stalowe

5.29szt/m2
szt 9.522

3* pianka poliuretanowa
0.29dm3/m2

dm3 0.522

4* drzwi jednoskrzydłowe ppoŜ. w klasie EI30
1m2/m2

m2 1.800

5* materiały pomocnicze
1.5%(od M)

% 1.500

-- S --
6* wyciąg

0.05m-g/m2
m-g 0.090

7* Samochód dostaw.do 0.9t (1)
0.06m-g/m2

m-g 0.108

Razem z narzutami:                     
26
d.3

KNR 0-19
0931-01

Wymiana stolarki drewnianej na okna alu-
miniowe - okno podawcze
obmiar  = 0.85 m2

m2

-- R --
1* Roboty remontowe - śred. II kw. 2019

5.2r-g/m2
r-g 4.420

-- M --
2* kotwy stalowe

8.89szt/m2
szt 7.557

3* pianka poliuretanowa
0.41dm3/m2

dm3 0.349

4* materiały pomocnicze
1.5%(od M2+M3)

% 1.500

5* okna aluminiowe podawcze z parapetami
obustronnymi. podnoszone
1m2/m2

m2 0.850

-- S --
6* wyciąg

0.03m-g/m2
m-g 0.026

- 10 -
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7* środek transportowy
0.05m-g/m2

m-g 0.043

Razem z narzutami:                     
Razem dział: Stolarka okienna i drzwiowa
Razem koszty bezpośrednie:
Razem z narzutami:

- 11 -
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4 Roboty posadzkowe i okładziny ścienne
27
d.4

KNR 4-04
0504-06

Rozebranie posadzek z wykładzin z tworzyw
sztucznych - rulony + panele (analogia)
obmiar  = 128.50 m2

m2

-- R --
1* Roboty remontowe - śred. II kw. 2019

0.22r-g/m2
r-g 28.270

-- M --
2* odpady z niespienionych tworzyw sztucznych

0.0125mp/m2
mp 1.606

Razem z narzutami:                     
28
d.4

KNR 4-01
0811-07

Rozebranie posadzki z płytek na zaprawie ce-
mentowej
obmiar  = 78.50 m2

m2

-- R --
1* Roboty remontowe - śred. II kw. 2019

0.92r-g/m2
r-g 72.220

Razem z narzutami:                     
29
d.4

KNR 4-01
0212-01

Rozbiórka betonowych podkładów o gruboś-
ci średniej  6,5 cm
obmiar  = 13.46 m3

m3

-- R --
1* Roboty remontowe - śred. II kw. 2019

13.81r-g/m3
r-g 185.883

Razem z narzutami:                     
30
d.4

KNR-W 2-02
0608-03

Izolacje cieplne i przeciwdźwiękowe z płyt
styropianowych posadzkowych, twardych
EPS 100, poziome na wierzchu konstrukcji
na sucho - jedna warstwa grub. 3 cm
obmiar  = 207.00 m2

m2

-- R --
1* Roboty remontowe - śred. II kw. 2019

0.0891r-g/m2
r-g 18.444

-- M --
2* płyty posadzkowe twarde ze styropianu EPS

100
0.035m2/m2

m2 7.245

3* materiały pomocnicze
1.5%(od M)

% 1.500

-- S --
4* wyciąg

0.0032m-g/m2
m-g 0.662

5* środek transportowy
0.0047m-g/m2

m-g 0.973

Razem z narzutami:                     
31
d.4

KNR-W 2-02
1101-04

Podkłady betonowe w budownictwie uŜytecz-
ności publicznej przy zastosowaniu pompy
do betonu na stropie, wraz ze zbrojeniem
siatką stalową zgodnie z PT
obmiar  = 8.28 m3

m3

-- R --
1* Roboty remontowe - śred. II kw. 2019

3.06r-g/m3
r-g 25.337

-- M --
2* beton zwykły z kruszywa naturalnego

1.02m3/m3
m3 8.446

3* siatka stalowa zbrojąca 15x15 cm, zgodnie z
PT
1.10*146.00=160.6m2

m2 160.600

- 12 -
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4* materiały pomocnicze
1.5%(od M)

% 1.500

-- S --
5* pompa do betonu

0.09m-g/m3
m-g 0.745

Razem z narzutami:                     
32
d.4

NNRNKB
202 1130-02

(z.VII) Warstwy wyrównujące i wygładzające
z zaprawy samopoziomującej gr. 5 mm wy-
konywane w pomieszczeniach<dot. posadzek
pcv>
obmiar  = 174.40 m2

m2

-- R --
1* Roboty remontowe - śred. II kw. 2019

0.11r-g/m2
r-g 19.184

-- M --
2* "EVI" - sucha mieszanka

7.8kg/m2
kg 1360.320

3* materiały pomocnicze
1.5%(od M)

% 1.500

-- S --
4* wyciąg

0.01m-g/m2
m-g 1.744

5* środek transportowy
0.01m-g/m2

m-g 1.744

Razem z narzutami:                     
33
d.4

NNRNKB
202 1134-01

(z.VII) Gruntowanie podłoŜy preparatami
gruntującymi - pod wykładziny
obmiar  = 174.40 m2

m2

-- R --
1* Roboty remontowe - śred. II kw. 2019

0.06r-g/m2
r-g 10.464

-- M --
2* Preparat gruntujący

0.21dm3/m2
dm3 36.624

3* materiały pomocnicze
1.5%(od M)

% 1.500

-- S --
4* wyciąg

0.0002m-g/m2
m-g 0.035

5* środek transportowy
0.0003m-g/m2

m-g 0.052

Razem z narzutami:                     
34
d.4

KNR-W 2-02
1123-02

Posadzki z wykładzin z tworzyw sztucznych
heterogeniczne  rulonowe, wywinięte na
ściany na wys. 10 cm z łagodnym zgięciem
przy ścianie (klin styropianowy), zgodnie z
wymogami PT
obmiar  = 174.40 m2

m2

-- R --
1* Roboty remontowe - śred. II kw. 2019

0.395r-g/m2
r-g 68.888

-- M --
2* wykładzina podłogowa rulonowa pcv, homo-

geniczna, z wymogami jak w PT, wywinięta
na ściany na wys. 10 cm
1.25m2/m2

m2 218.000

3* klej winylowy
0.6kg/m2

kg 104.640

- 13 -
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R M S

4* materiały pomocnicze
1.5%(od M)

% 1.500

-- S --
5* wyciąg

0.0057m-g/m2
m-g 0.994

6* środek transportowy
0.0041m-g/m2

m-g 0.715

Razem z narzutami:                     
35
d.4

KNR-W 2-02
1123-04

Posadzki z wykładzin z tworzyw sztucznych -
zgrzewanie wykładzin rulonowych
obmiar  = 218.00 m2

m2

-- R --
1* Roboty remontowe - śred. II kw. 2019

0.126r-g/m2
r-g 27.468

-- M --
2* pręty spawalnicze PCW nieplastyfikowanego

0.03kg/m2
kg 6.540

3* materiały pomocnicze
1.5%(od M)

% 1.500

Razem z narzutami:                     
36
d.4

KNR-W 2-02
0602-09
analogia

Izolacje przeciwwilgociowe powłokowe - wy-
konywane na zimno z preparatów izolacyj-
nych typu "płynna folia", dwukrotnie, wraz
z taśmami uszczelniającymi w naroŜnikach,
wywinięte na ściany na wys. 15 cm - w po-
mieszczeniach mokrych
obmiar  = 14.50 m2

m2

-- R --
1* Roboty remontowe - śred. II kw. 2019

0.0733*2=0.1466r-g/m2
r-g 2.126

-- M --
2* preparat przeciwwlgociowy typu "płynna fo-

lia" do izolacji przeciwwodnych w pomiesz-
czeniach
0.50kg/m2

kg 7.250

3* materiały pomocnicze
20%(od M)

% 20.000

-- S --
4* wyciąg

0.0012m-g/m2
m-g 0.017

5* środek transportowy
0.0009m-g/m2

m-g 0.013

Razem z narzutami:                     
37
d.4

KNR 0-12II
1118-01

Posadzki płytkowe z kamieni sztucznych
układane na klej - przygotowanie podłoŜa
obmiar  = 14.50 m2

m2

-- R --
1* Roboty remontowe - śred. II kw. 2019

0.2192r-g/m2
r-g 3.178

-- M --
2* zaprawa klejąca

4.75kg/m2
kg 68.875

3* materiały pomocnicze
1.5%(od M)

% 1.500

-- S --
4* wyciąg

0.0093m-g/m2
m-g 0.135

5* środek transportowy
0.0001m-g/m2

m-g 0.001
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Razem z narzutami:                     
38
d.4

KNR 0-12II
1118-07

Posadzki płytkowe z terrakoty, płytki 20x20
cm układane na klej metodą kombinowaną
obmiar  = 14.50 m2

m2

-- R --
1* Roboty remontowe - śred. II kw. 2019

1.3626r-g/m2
r-g 19.758

-- M --
2* płytki z terrakoty z wymogami zgodnie z PT

1.02m2/m2
m2 14.790

3* zaprawa klejąca
5.2kg/m2

kg 75.400

4* zaprawa spoinująca
0.6kg/m2

kg 8.700

5* materiały pomocnicze
1.5%(od M)

% 1.500

-- S --
6* wyciąg

0.0303m-g/m2
m-g 0.439

7* środek transportowy
0.023m-g/m2

m-g 0.334

Razem z narzutami:                     
39
d.4

KNR 0-12II
1120-02

Cokoliki płytkowe z terrakoty z płytek 20x20
- cokolik 10 cm układane na klej z przecina-
niem płytek, metodą zwykłą
obmiar  = 17.50 m

m

-- R --
1* Roboty remontowe - śred. II kw. 2019

0.4649r-g/m
r-g 8.136

-- M --
2* płytki z terrakoty z wymogami zgodnie z PT

0.1035m2/m
m2 1.811

3* zaprawa klejąca
0.48kg/m

kg 8.400

4* zaprawa spoinująca
0.12kg/m

kg 2.100

5* materiały pomocnicze
1.5%(od M)

% 1.500

-- S --
6* wyciąg

0.0035m-g/m
m-g 0.061

7* środek transportowy
0.002m-g/m

m-g 0.035

Razem z narzutami:                     
40
d.4

KNR 0-12II
0829-01

Licowanie ścian płytkami na klej - przygoto-
wanie podłoŜa
obmiar  = 36.84 m2

m2

-- R --
1* Roboty remontowe - śred. II kw. 2019

0.3033r-g/m2
r-g 11.174

-- M --
2* zaprawa klejąca

4.75kg/m2
kg 174.990

3* materiały pomocnicze
1.5%(od M)

% 1.500

-- S --
4* wyciąg

0.0072m-g/m2
m-g 0.265

Razem z narzutami:                     
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41
d.4

KNR 0-12II
0829-06

Licowanie ścian płytkami o wymiarach
20x20 cm na klej metodą zwykłą
obmiar  = 36.84 m2

m2

-- R --
1* Roboty remontowe - śred. II kw. 2019

1.5136r-g/m2
r-g 55.761

-- M --
2* płytki ceramiczne i terakotowe z wymogami

zgodnymi z PT
1.02m2/m2

m2 37.577

3* zaprawa klejąca
4.75kg/m2

kg 174.990

4* zaprawa spoinująca
0.6kg/m2

kg 22.104

5* materiały pomocnicze
1.5%(od M)

% 1.500

-- S --
6* wyciąg

0.0295m-g/m2
m-g 1.087

7* środek transportowy
0.0275m-g/m2

m-g 1.013

Razem z narzutami:                     
Razem dział: Roboty posadzkowe i okładziny ścienne
Razem koszty bezpośrednie:
Razem z narzutami:
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5 Roboty malarskie
42
d.5

KNR-W 4-01
1202-09

Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomiesz-
czeniach objętych remontem - sufity
obmiar  = 191.10 m2

m2

-- R --
1* Roboty remontowe - śred. II kw. 2019

0.092r-g/m2
r-g 17.581

-- M --
2* wapno suchogaszone

0.00088t/m2
t 0.168

3* piasek do zapraw
0.001m3/m2

m3 0.191

4* materiały pomocnicze
2%(od M)

% 2.000

Razem z narzutami:                     
43
d.5

KNR 4-01
1204-08

Przygotowanie powierzchni pod malowanie
farbami emulsyjnymi starych tynków z po-
szpachlowaniem nierówności - sufity
obmiar  = 191.10 m2

m2

-- R --
1* Roboty remontowe - śred. II kw. 2019

0.095r-g/m2
r-g 18.155

-- M --
2* Gips szpachlowy

0.3kg/m2
kg 57.330

3* Materiały pomocnicze (od M)
2%(od M)

% 2.000

Razem z narzutami:                     
44
d.5

NNRNKB
202 1134-01

(z.VII) Gruntowanie podłoŜy preparatami -
powierzchnie sufitów
obmiar  = 191.10 m2

m2

-- R --
1* Roboty remontowe - śred. II kw. 2019

0.06r-g/m2
r-g 11.466

-- M --
2* Preparat gruntujący

0.20dm3/m2
dm3 38.220

3* Materiały pomocnicze (od M)
1.5%(od M)

% 1.500

-- S --
4* wyciąg

0.0002m-g/m2
m-g 0.038

5* środek transportowy
0.0003m-g/m2

m-g 0.057

Razem z narzutami:                     
45
d.5

KNR-W 4-01
1204-01

Dwukrotne malowanie białymi farbami
emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych
sufitów
obmiar  = 191.10 m2

m2

-- R --
1* Roboty remontowe - śred. II kw. 2019

0.127r-g/m2
r-g 24.270

-- M --
2* farby emulsyjne nawierzchniowe

0.298dm3/m2
dm3 56.948

3* materiały pomocnicze
2%(od M)

% 2.000

Razem z narzutami:                     
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46
d.5

KNR-W 4-01
1202-09

Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomiesz-
czeniach objętych remontem - ściany
obmiar  = 364.60 m2

m2

-- R --
1* Roboty remontowe - śred. II kw. 2019

0.092r-g/m2
r-g 33.543

-- M --
2* wapno suchogaszone

0.00088t/m2
t 0.321

3* piasek do zapraw
0.001m3/m2

m3 0.365

4* materiały pomocnicze
2%(od M)

% 2.000

Razem z narzutami:                     
47
d.5

KNR-W 4-01
0709-05

Uzupełnienie tynków zwykłych wewnętrz-
nych kat.III z zaprawy cem.-wap. o powierz-
chni 0.26-0.5 m2 na podłoŜach z cegły na
ścianach (przyjęto szacunkowo)
obmiar  = 40.00 szt.

szt.

-- R --
1* Roboty remontowe - śred. II kw. 2019

0.55r-g/szt.
r-g 22.000

-- M --
2* Cement portl,zwykły b.dod. CEM I 32,5-

work
0.0026t/szt.

t 0.104

3* Wapno hydratyzowane workowane, gat. I
0.0033t/szt.

t 0.132

4* piasek do zapraw
0.0133m3/szt.

m3 0.532

5* materiały pomocnicze
2%(od M)

% 2.000

-- S --
6* wyciąg

0.03m-g/szt.
m-g 1.200

7* Betoniarka 150 dm3
0.03m-g/szt.

m-g 1.200

Razem z narzutami:                     
48
d.5

KNR-W 4-01
1204-08

Przygotowanie powierzchni ścian pod malo-
wanie farbami akrylowymi starych tynków z
poszpachlowaniem nierówności
obmiar  = 364.60 m2

m2

-- R --
1* Roboty remontowe - śred. II kw. 2019

0.095r-g/m2
r-g 34.637

-- M --
2* Gips szpachlowy

0.3kg/m2
kg 109.380

3* materiały pomocnicze
2%(od M)

% 2.000

Razem z narzutami:                     
49
d.5

NNRNKB
202 1134-02

(z.VII) Gruntowanie podłoŜy preparatami -
powierzchnie pionowe
obmiar  = 364.60 m2

m2

-- R --
1* Roboty remontowe - śred. II kw. 2019

0.08r-g/m2
r-g 29.168

-- M --

- 18 -

Norma PRO Wersja 4.25



2019_zmiana funkcji zadanie C_Ŝłobek 3

Lp. Podstawa Opis jm Nakłady Koszt 
jedn.

R M S

2* Materiały pomocnicze (od M)
1.5%(od M)

% 1.500

3* Preparat gruntujący
0.20dm3/m2

dm3 72.920

-- S --
4* wyciąg

0.0002m-g/m2
m-g 0.073

5* środek transportowy
0.0003m-g/m2

m-g 0.109

Razem z narzutami:                     
50
d.5

KNR-W 2-02
2011-02

Tynki (gładzie) jednowarstwowe wewnętrzne
grubości 3 mm z gipsu szpachlowego wyko-
nywane ręcznie na ścianach na podłoŜu z
tynku
obmiar  = 364.60 m2

m2

-- R --
1* Roboty remontowe - śred. II kw. 2019

0.243r-g/m2
r-g 88.598

-- M --
2* Gips budowlany szpachlowy

0.00327t/m2
t 1.192

3* Woda
0.00213m3/m2

m3 0.777

4* Materiały pomocnicze (od M)
1.5%(od M)

% 1.500

-- S --
5* Betoniarka 150 dm3

0.004m-g/m2
m-g 1.458

6* wyciąg
0.02m-g/m2

m-g 7.292

7* środek transportowy
0.0032m-g/m2

m-g 1.167

Razem z narzutami:                     
51
d.5

KNR-W 2-02
1510-03

Dwukrotne malowanie farbami akrylowymi
powierzchni wewnętrznych ścian
obmiar  = 364.60 m2

m2

-- R --
1* Roboty remontowe - śred. II kw. 2019

0.176r-g/m2
r-g 64.170

-- M --
2* Farba akrylowa na ściany

0.276dm3/m2
dm3 100.630

3* Materiały pomocnicze (od M)
1.5%(od M)

% 1.500

-- S --
4* środek transportowy

0.0003m-g/m2
m-g 0.109

Razem z narzutami:                     
Razem dział: Roboty malarskie
Razem koszty bezpośrednie:
Razem z narzutami:
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6 Roboty pozostałe
52
d.6 analiza indy-

widualna

Dostawa i montaŜ nawietrzaków w oknach
istniejących
obmiar  = 17.00 szt

szt

-- R --
1* Roboty remontowe - śred. II kw. 2019

1r-g/szt
r-g 17.000

-- M --
2* nawietrzaki okienne automatyczne monto-

wane w górnej części ościeŜnicy okiennej
1szt/szt

szt 17.000

3* materiały pomocnicze
10%(od M)

% 10.000

Razem z narzutami:                     
53
d.6

KNR 4-01
0322-02
analogia

Uzupełnienie kratek wentylacyjnych w ścia-
nach z cegieł
obmiar  = 13.00 szt.

szt.

-- R --
1* Roboty remontowe - śred. II kw. 2019

0.68r-g/szt.
r-g 8.840

-- M --
2* cement portlandzki 35 bez dodatków

0.00207t/szt.
t 0.027

3* piasek do zapraw
0.005m3/szt.

m3 0.065

4* kratki wentylacyjne z blachy stalowej z Ŝalu-
zją surowe 14x14 cm
1szt./szt.

szt. 13.000

5* Woda
0.002m3/szt.

m3 0.026

6* materiały pomocnicze
1.5%(od M)

% 1.500

Razem z narzutami:                     
54
d.6 analiza indy-

widualna

DemontaŜ starych obudów grzejnikowych,
oraz dostawa i montaŜ nowych bezpiecznych
obudów na grzejniki
obmiar  = 13.00 szt

szt

-- R --
1* Roboty remontowe - śred. II kw. 2019

2r-g/szt
r-g 26.000

-- M --
2* obudowy grzejnikowe fabrycznie gotowe

1szt/szt
szt 13.000

3* materiały pomocnicze
20%(od R)

% 20.000

Razem z narzutami:                     
55
d.6

KNR-W 2-17
0119-02

Przewody wentylacyjne z blachy
aluminiowej, kołowe, o śr. 150 mm - do wen-
tylacji łazienki dzieci
obmiar  = 1.22 m2

m2

-- R --
1* Roboty remontowe - śred. II kw. 2019

2.52r-g/m2
r-g 3.074

-- M --
2* przewody (prostki) wentylacyjne z blachy

aluminiowej, kołowe, typ B/I
0.74m2/m2

m2 0.903

3* uszczelki gumowe do przewodów wentylacyj-
nych kołowych
2.28szt./m2

szt. 2.782
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4* śruby stalowe zgrubne z łbem 6-kątnym, z
gwintem na całej długości, z nakrętkami i
podkładkami M-8 o dł. do 50mm
0.51kg/m2

kg 0.622

5* materiały pomocnicze
1.5%(od M)

% 1.500

-- S --
6* środek transportowy

0.07m-g/m2
m-g 0.085

Razem z narzutami:                     
56
d.6

KNR 4-01
0310-05
analogia

Sprawdzenie przewodów wentylacyjnych z
ewentualnym udroŜnieniem
obmiar  = 30.00 m

m

-- R --
1* Roboty remontowe - śred. II kw. 2019

0.03r-g/m
r-g 0.900

Razem z narzutami:                     
Razem dział: Roboty pozostałe
Razem koszty bezpośrednie:
Razem z narzutami:
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7 Usunięcie gruzu i pozostałości
57
d.7

KNR 4-01
0106-04

Usunięcie z parteru budynku gruzu i pozos-
tałości
obmiar  = 7.32 m3

m3

-- R --
1* Roboty remontowe - śred. II kw. 2019

4.54r-g/m3
r-g 33.233

Razem z narzutami:                     
58
d.7

KNR 4-01
0108-15
analiza indy-
widualna

Wywiezienie kontenerami gruzu z rozbiera-
nych konstrukcji
obmiar  = 7.32 m3

m3

-- S --
1* kontener na gruz budowlany 9 m3

1szt
szt 1.000

Razem z narzutami:                     
Razem dział: Usunięcie gruzu i pozostałości
Razem koszty bezpośrednie:
Razem z narzutami:

PODSUMOWANIE

CAŁY KOSZTORYS
RAZEM Robocizna Materiały Sprzęt

RAZEM

Koszty pośrednie [Kp]

RAZEM

Zysk [Z]

RAZEM

VAT [V]

RAZEM

OGÓŁEM

Słownie:  
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