BIURO BUDOWLANE " ASKONA" ul. Santocka 19/123, 71-113 Szczecin
e-mail :askona@poczta.onet.pl

PRZEDMIAR ROBOT

NAZWA INWESTYCJI : Remont wraz ze zmignaranzacji wybranych po-
mieszczé Ztobka Publicznego nr 3 w Szczecinie

ADRES INWESTYCJI : ul. Wilosciariska 3, w Szczecinie

INWESTOR . Zespo6tZtobkow Mlejskich w Szczecinie

ADRES INWESTORA : ul.Slgska 54/LU, Szczecin

BRANZA : budowlana

SPORZDZIL KALKULACJE : mgrinz. Andrzej Szczepkowski
upr. bud. nr 134/70

DATA OPRACOWANIA . 22.04.2018r,
Ogodtem wart&é¢ kosztorysowa robe : zt
Stownie:

Dokument zostat opracowany przy pomocy programu
NORMA PRO
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Norma PRO Wersja 4.25

szersze drzwi

obmiar =29.52 2

Lp. | Podstawa Opis jm  Naklady  Koszt
jedn.
1 Rozbiérki
1 KNR-W 4-01|Zabezpieczenie podtog fali m?2
d.11216-01 obmiar =130.00 r2
-R--
1* Roboty remontowe - ZBred. Il kw. 2019 r-g 7.410
0.057r-g/n2
- M --
2* folia polietylenowa m?2 46.410
0.357n2/m2
3* materiaty pomocnicze % 2.000
2%(od M)
Razem z narzutami:
2|KNR 0-19 |Demontg witryn pcv oszklonych m?2
d.11024-11 obmiar =21.631r2
analogia
-R--
1* Roboty remontowe - ZFred. Il kw. 2019 r-g 17.304
1.6*0.50=0.8r-g/n2
- M --
2* materiaty pomocnicze % 1.500
1.5%(od R)
-S--
3* wycigg m-g 0.541
0.05*0.50=0.025m-g/”2
Razem z narzutami:
3|lKNR 4-01 |Wykucie z muru écieznic drewnianych o po szt.
d.1/0354-04 wierzchni do 2 m2 - drzwi
obmiar =22.00 szt.
-R--
1* Roboty remontowe - ZBred. Il kw. 2019 r-g 25.520
1.16r-g/szt.
Razem z narzutami:
4/ KNR 4-01  |\Wykucie z muru écieznic drewnianych o po szt.
d.1/0354-03 wierzchni do 1 m2 - néwietla i witryny
drewniane
obmiar =7.00 szt.
-R--
1* Roboty remontowe - ZFred. Il kw. 2019 r-g 5.950
0.85r-g/szt.
Razem z narzutami:
5/KNR 4-01 |Wykucie z muru kratek wentylacyjnych, szt.
d.1/0354-13 drzwiczek
obmiar =28.00 szt.
-R--
1* Roboty remontowe - ZEred. Il kw. 2019 r-g 3.360
0.12r-g/szt.
Razem z narzutami:
6/KNR 4-01 |Rozebraniecianki z cegiet o grub. 1/2 ceg. m?2
d.1/0348-03 na zaprawie cementowo-wapiennej
obmiar =37.17r2
-R--
1* Roboty remontowe - ZEred. Il kw. 2019 r-g 35.312
0.95r-g/n2
Razem z narzutami:
7\KNR 4-01  |Skucie nieréwndci 4 cm nascianach z ce- | m2
d.10347-09 giet na zaprawie cementowo-wapiennej -
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Lp. | Podstawa Opis jm  Naklady  Koszt
jedn.
-R--
1* Roboty remontowe - ZFred. Il kw. 2019 r-g 77.342
2.62r-g/n?
Razem z narzutami:
8/KNR 4-01 |Wykucie bruzd poziomych 1/4x1/2 ceg. w | m
d.1/0336-01 scianach z cegiet na zaprawie cementowo-
wapiennej - na instalacje wod-kan
obmiar =17.60 m
-R--
1* Roboty remontowe - ZFred. Il kw. 2019 r-g 11.264
0.64r-g/m
Razem z narzutami:
9/KNR 4-01 |Zamurowanie bruzd poziomych o szergkd| m
d.10326-01 1/2 ceg. z przewodami instalacyjnymiseia-
nach z cegiet
obmiar =17.60 m
-R--
1* Roboty remontowe - ZFred. Il kw. 2019 r-g 10.032
0.57r-g/m
- M --
2* cegta budowlana petna szt. 70.400
4szt./m
3* cement portlandzki 35 bez dodatkow t 0.007
0.00039t/m
4* wapno suchogaszone kg 3.872
0.22kg/m
5* piasek do zapraw m3 0.035
0.002n3/m
6% Woda m3 0.018
0.001n3/m
7* materiaty pomocnicze % 1.500
1.5%(od M)
--S --
8* Betoniarka 150 dm3 m-g 0.176
0.01m-g/m
9* wycigg m-g 0.528
0.03m-g/m
Razem z narzutami:

Razem dziat: Rozbiorki
Razem koszty bezfrednie:
Razem z narzutami:

Norma PRO Wersja 4.25
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Norma PRO Wersja 4.25

2kg/n2

Lp. | Podstawa Opis jm  Naklady  Koszt
jedn.
2 Scianki, tynki, zabudowy g-k, nadpta
10/KNR 2-02 [Scianki dzialowe z plytek piano- lub gazob| m2
d.20121-03 tonowych grubgci 12 cm
obmiar =21.60 r2
-R--
1* Roboty remontowe - ZFred. Il kw. 2019 r-g 17.064
0.79r-g/n2
- M --
2* ptytki z betonu komdérkowego 49x24x12 cr szt.| 177.120
8.2szt./n2
3* zaprawa m3 0.216
0.01n3/m2
4* materiaty pomocnicze % 1.500
1.5%(od M)
--S --
5* wycigg m-g 1.512
0.07m-g/n?
Razem z narzutami:
11/KNR 4-01 |Tynki wewretrzne zwykte kat. Il wykonywa m2
d.20716-01 ne recznie na podiéu z cegly nacianach
dziatowych
obmiar =43.20r2
-R--
1* Roboty remontowe - ZFred. Il kw. 2019 r-g 38.880
0.9r-g/nr2
- M --
2* cement portlandzki z dodatkami 25 t 0.225
0.0052t/n2
3* Ciasto wapienne m3 0.207
0.0048n3/m2
4* piasek do zapraw m3 1.149
0.0266n3/m2
5% Woda m3 0.289
0.0067n3/m2
6* kratki wentylacyjne z blachy stalowejalu- | szt. 1.728
Zjq surowe 14x14 cm
0.04szt./r2
7* narozniki ochronne typ 'Wema' szt. 1.728
0.04szt./r2
8* materiaty pomocnicze % 1.500
1.5%(od M)
--S --
9* wycigg m-g 1.728
0.04m-g/n2
10* Betoniarka 150 dm3 m-g 1.728
0.04m-g/n?
Razem z narzutami:
12/KNR 2-02 |Scianki dzialowe z pustakow szklanych m?2
d.20121-06 25x25x8cm
obmiar =0.00r2
-R--
1* Roboty remontowe - ZFred. Il kw. 2019 r-g 0.000
1.92r-g/n2
- M --
2* pustaki szklane 25x25x8 cm szt. 0.000
16.1szt./r2
3* zaprawa m3 0.000
0.006mn3/m2
4* drut stalowy okggty cynkowany 3-4 mm kg 0.000
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Norma PRO Wersja 4.25

Lp. | Podstawa Opis jm  Naklady  Koszt
jedn.
5* materiaty pomocnicze % 1.500
1.5%(od M)
--S --
6* wycigg m-g 0.000
0.07m-g/n2
7* srodek transportowy m-g 0.000
0.07m-g/n?
Razem z narzutami:
13/KNR 2-02 [Scianki dziat.GR z plyt gips.-karton.na rusz m?2
d.22003-02 tach metal.pojed.z pokryciem obustr.jedno-
warstw.100-01
obmiar =21.33r2
-R--
1* Roboty remontowe - ZFred. Il kw. 2019 r-g 53.777
2.5212r-g/n2
- M --
2* ptyty gipsowo kartonowe ognio i wodoodpq m?2 43.940
negr.12.5 mm
2.06n2/m2
3* ksztattowniki stalowe profilowane U kg 21.543
100x075
1.01kg/n2
4* ksztattowniki stalowe profilowane C 100x0| kg 71.029
3.33kg/n?
5* kotki do wstrzeliwania szt. 86.600
4.06szt./r2
6* wkrety do plyt gipsowych kg 1.480
0.0694kg/n2
7* Gips budowlany szpachlowy t 0.042
0.00196t/n2
8* tasma papierowa perforowana szer.50 mn1 m 77.343
gr.0.2 mm
3.626m/n2
9* Woda m3 0.027
0.00127n3/m2
10* materiaty pomocnicze % 1.500
1.5%(od M)
--S --
11* wycigg m-g 0.853
0.04m-g/n2
12* srodek transportowy m-g 0.614
0.0288m-g/r?
Razem z narzutami:
14/KNR 2-02 [Scianki dziat.GR z plyt gips.-karton.na rusz m?2
d.22003-04 tach metal.pojed.z pokryciem obustr.dwu-
warstw.100-02
obmiar =0.00r2
-R--
1* Roboty remontowe - ZFred. Il kw. 2019 r-g 0.000
3.2355r-g/n2
- M --
2* ptyty gipsowo kartonowe ognio i wodoodpq m?2 0.000
negr.12.5 mm
4.12n2[m?2
3* ksztattowniki stalowe profilowane U kg 0.000
100x075
1.01kg/n2
4* ksztattowniki stalowe profilowane C 100x0| kg 0.000
3.33kg/n?
5* kotki do wstrzeliwania szt. 0.000
4.06szt./r2
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Norma PRO Wersja 4.25

negr.12.5 mm

1.05n2/m?2

Lp. | Podstawa Opis jm  Naklady  Koszt
jedn.
6* wkrety do plyt gipsowych kg 0.000
0.1132kg/n?
7* Gips budowlany szpachlowy t 0.000
0.00282t/n2
8* tasma papierowa perforowana szer.50 mn1 m 0.000
gr.0.2 mm
3.626m/n2
o* Woda m3 0.000
0.00183n3/m2
10* materiaty pomocnicze % 1.500
1.5%(od M)
--S --
11* wycigg m-g 0.000
0.07m-g/n2
12* srodek transportowy m-g 0.000
0.0523m-g/r?
Razem z narzutami:
15/KNR 2-02 |Obud.pionéw instalacyjnych ptytami gips.-| m?2
d.22004-01 karton.na rusztach metal.pojedyjedno-
warstw.55-01
obmiar =10.53r2
-R--
1* Roboty remontowe - ZBred. Il kw. 2019 r-g 21.902
2.08r-g/n2
- M --
2* ptyty gipsowo kartonowe ognio i wodoodpq m?2 11.057
negr. 12.5 mm
1.05n2/m2
3* ksztattowniki stalowe profilowane U 55x07| kg 7.582
0.72kg/n2
4* ksztattowniki stalowe profilowane C 55x07| kg 27.799
2.64kg/n2
5* kotki do wstrzeliwania szt. 42.752
4.06szt./r2
6* wkrety do plyt gipsowych kg 0.365
0.0347kg/n2
7* Gips budowlany szpachlowy t 0.014
0.00132t/n2
8* tasma papierowa perforowana szer.50 mn1 m 23.840
gr.0.2 mm
2.264m/n2
9* Woda m3 0.009
0.00086n3/m2
10* materiaty pomocnicze % 1.500
1.5%(od M)
--S --
11* wycigg m-g 0.263
0.025m-g/n?
12* srodek transportowy m-g 0.174
0.0165m-g/r?
Razem z narzutami:
16/KNR 2-02 |Obud.instalacji pod sufitami ptytami gips.- | m?2
d.22004-05 karton.na rusztach metal.pojedyjedno-
warstw.55-01 - magazyn paghzny
obmiar =11.73r2
-R--
1* Roboty remontowe - ZFred. Il kw. 2019 r-g 28.342
2.4162r-g/n2
- M --
2* ptyty gipsowo kartonowe ognio i wodoodpq m?2 12.317
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Norma PRO Wersja 4.25

1.62r-g/m

Lp. | Podstawa Opis jm  Naklady  Koszt
jedn.
3* ksztattowniki stalowe profilowane U 55x07| kg 8.446
0.72kg/n2
4* ksztattowniki stalowe profilowane C 55x07| kg 30.967
2.64kg/n2
5* kotki do wstrzeliwania szt. 47.624
4.06szt./r2
6* wkrety do plyt gipsowych kg 0.407
0.0347kg/n2
7* Gips budowlany szpachlowy t 0.015
0.00132t/n2
8* tasma papierowa perforowana szer.50 mn1 m 26.557
gr.0.2 mm
2.264m/n2
9* Woda m3 0.010
0.00086n3/m2
10* materiaty pomocnicze % 1.500
1.5%(od M)
--S --
11* wycigg m-g 0.293
0.025m-g/n?
12* srodek transportowy m-g 0.194
0.0165m-g/r?
Razem z narzutami:
17/KNR 4-01 |Wykonanie przesklepieotworéw wscianach m3
d.20313-03 z cegiet z wykuciem gniazd dla belek
obmiar =1.05r3
-R--
1* Roboty remontowe - ZFred. Il kw. 2019 r-g 23.006
21.91r-g/n3
- M --
2* cegta budowlana petna szt.| 421.050
401szt./r3
3* cement portlandzki 35 bez dodatkow t 0.113
0.108t/n3
4* piasek do zapraw m3 0.294
0.28n3/m3
5* drewno okggte na stemple budowlane m3 0.085
0.081n3/m3
6* bale iglaste obrzynane gr. 50 mm Kl.III m3 0.059
0.056mn3/m3
7* deski iglaste obrzynane 28-45 mm Kl.III m3 0.123
0.117n3/m3
8* gwadzie budowlane olggte gote kg 2.814
2.68kg/n3
9* klamry ciesielskie kg 4,925
4.69kg/n3
10* Woda m3 0.147
0.14n3/m3
11* materiaty pomocnicze % 1.500
1.5%(od M)
--S --
12* Betoniarka 150 dm3 m-g 0.483
0.46m-g/n3
13* wycigg m-g 2.573
2.45m-g/n3
Razem z narzutami:
18 KNR 4-01 |Wykonanie przesklepieotwordw wscianachk m
d.20313-04 z cegiet - dostarczenie i obsadzenigdwni-
analogia koéw stalowych 60x40x5 mm
obmiar =35.94 m
-R--
1* Roboty remontowe - ZFred. Il kw. 2019 r-g 58.223




2019_zmiana funkcji zadanie D_zlobek 3

1.5%(od M)

Lp. | Podstawa Opis jm  Naklady  Koszt
jedn.
- M --
2* cegta budowlana petna szt.| 287.520
8szt./m
3* cement portlandzki 35 bez dodatkow t 0.186
0.00518t/m
4* piasek do zapraw m3 0.647
0.018n3/m
5* ksztattowniki walcowane - dwuteowniki kg | 794.993
22.12kg/m
6* Woda m3 0.216
0.006n3/m
7* materiaty pomocnicze % 1.500
1.5%(od M)
--S --
8* Betoniarka 150 dm3 m-g 1.078
0.03m-g/m
9* wycigg m-g 2.516
0.07m-g/m
Razem z narzutami:
19KNR 4-01 |Wykonanie przesklepieotwordéw wscianach szt.
d.20313-06 z cegiet - obmurowanie kixoéw belek stalo-
wych do | NP 180 mm - jako oddzielna roho-
ta
obmiar =35.00 szt.
-R--
1* Roboty remontowe - ZFred. Il kw. 2019 r-g 18.900
0.54r-g/szt.
- M --
2* cegta budowlana petna szt.| 140.000
4szt./szt.
3* cement portlandzki 35 bez dodatkow t 0.061
0.00173t/szt.
4* piasek do zapraw m3 0.140
0.004n3/szt.
5% Woda m3 0.140
0.004n3/szt.
6* materiaty pomocnicze % 1.500
1.5%(od M)
--S --
7* Betoniarka 150 dm3 m-g 0.350
0.01m-g/szt.
8* wycigg m-g 1.400
0.04m-g/szt.
Razem z narzutami:
20/KNR 4-01 |Umocowanie siatki 'Rabitza’ na stopkach i m
d.20703-03 lek
obmiar =35.94 m
-R--
1* Roboty remontowe - ZFred. Il kw. 2019 r-g 3.953
0.11r-g/m
- M --
2% siatka tkana Rabitza m?2 9.704
0.27n2/m
3* drut stalowy okggty miekki sr. 0.50-0.55 kg 1.078
mm
0.03kg/m
4* materiaty pomocnicze % 1.500

Razem z narzutami:

Norma PRO Wersja 4.25
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Lp. | Podstawa Opis jm  Naklady  Koszt
jedn.
21 KNR 4-01 |Powlekanie siatki gito-ciggnionej nascia- | m2
d.20704-01 nach i stropach zaprawcementow
obmiar =5.40r2
-R--
1* Roboty remontowe - ZFred. Il kw. 2019 r-g 1.512
0.28r-g/n2
- M --
2* cement portlandzki zwykly bez dodatkéw 3 t 0.005
0.001t/n2
3* Woda m3 0.005
0.001n3/m2
4* materiaty pomocnicze % 1.500
1.5%(od M)
Razem z narzutami:
22/KNR 4-01 |Wypetnienie oczek siatki gio-ciggnionej na| m2
d.20704-03 scianach i stropach zaprawcementow
obmiar =5.40r2
-R--
1* Roboty remontowe - ZFred. Il kw. 2019 r-g 2.646
0.49r-g/n2
- M --
2* cement portlandzki zwykly bez dodatkéw 3 t 0.022
0.0041t/n2
3* Ciasto wapienne m3 0.002
0.0004n3/m2
4* piasek do zapraw m3 0.064
0.0119n3/m2
5% Woda m3 0.019
0.0036n3/m2
6* materiaty pomocnicze % 1.500
1.5%(od M)
--S --
7* Betoniarka 150 dm3 m-g 0.108
0.02m-g/n2
8* wycigg m-g 0.108
0.02m-g/n?
Razem z narzutami:
23 KNR 4-01 |Wykonanie tynkéw zwyktych wewtrznych | m
d.20708-02 kat. lll z zaprawy cementowo-wapiennej na
osciezach szeroksci do 25 cm
obmiar =104.95m
-R--
1* Roboty remontowe - ZFred. Il kw. 2019 r-g 78.713
0.75r-g/m
- M --
2* cement portlandzki z dodatkami 25 t 0.136
0.0013t/m
3* Ciasto wapienne m3 0.126
0.0012n3/m
4* piasek do zapraw m3 0.703
0.0067n3/m
5% Woda m3 0.178
0.0017n3/m
6* materiaty pomocnicze % 1.500
1.5%(od M)
--S --
7* wycigg m-g 1.050
0.01m-g/m
8* Betoniarka 150 dm3 m-g 2.099
0.02m-g/m

Norma PRO Wersja 4.25
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Lp. | Podstawa Opis jm  Naklady  Koszt
jedn.
Razem z narzutami:
24/KNR 4-01 |Wykonanie pasow tynku zwyktego kat. lll 1 m
d.20705-02 murach z cegiet pokrywagego bruzdy
uprzednio zamurowanych cegtami
obmiar =17.60 m
-R--
1* Roboty remontowe - ZFred. Il kw. 2019 r-g 7.744
0.44r-g/m
- M --
2* Cement portl,zwykty b.dod. CEM | 32,5- t 0.028
work
0.0016t/m
3* Wapno hydratyzowane workowane, gat. | | t 0.035
0.002t/m
4* piasek do zapraw m3 0.141
0.008n3/m
5% Woda m3 0.035
0.002n3/m
6* materiaty pomocnicze % 1.500
1.5%(od M)
--S --
7* wycigg m-g 0.352
0.02m-g/m
8* Betoniarka 150 dm3 m-g 0.352
0.02m-g/m
Razem z narzutami:
25/KNR 4-01 |Wykonanie pas6w tynku zwyktego kat. Ill ¢ m
d.20705-08 szerokdci do 20 cm na murach z cegiet por
krywajgcego bruzdy z przewodami elektrygz-
nymi
obmiar =160.00 m
-R--
1* Roboty remontowe - ZFred. Il kw. 2019 r-g 84.800
0.53r-g/m
- M --
2* cement portlandzki z dodatkami 25 t 0.416
0.0026t/m
3* Ciasto wapienne m3 0.384
0.0024n3/m
4* piasek do zapraw m3 2.128
0.0133n3/m
5% Woda m3 0.544
0.0034n3/m
6* materiaty pomocnicze % 1.500
1.5%(od M)
--S --
7* wycigg m-g 3.200
0.02m-g/m
8* Betoniarka 150 dm3 m-g 6.400
0.04m-g/m

Razem z narzutami:

Razem dziatScianki, tynki, zabudowy g-k, nadpta
Razem koszty bezfrednie:
Razem z narzutami:

Norma PRO Wersja 4.25
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-11 -

Lp. | Podstawa Opis jm  Naklady  Koszt
jedn.
3 Stolarka okienna i drzwiowa
26/KNR 2-02 |Drzwi ptytowe wewgtrzne jednodzielne fa- | m2
d.31017-01 brycznie wykdczone, z écieznicami i komp-
analogia letem klamek i zamkoéw, zgodne z PT
obmiar =33.40r2
-R--
1* Roboty remontowe - ZBred. Il kw. 2019 r-g 15.698
0.47r-g/n2
- M --
2* skrzydfa drzwiowe piytowe weetrzne fa- | m?2 33.400
brycznie wyk@czone wg. PT - cenasted-
niona
1m2/m2
--S --
3* wycigg m-g 0.668
0.02m-g/n2
4* srodek transportowy m-g 1.002
0.03m-g/n?
Razem z narzutami:
27/ KNR 0-19 |Montaz drzwi jednoskrzydiowych pgow m?2
d.31024-06 klasie EI30, kompletne zsgieznicami
analogia obmiar =1.80r2
-R--
1* Roboty remontowe - ZFred. Il kw. 2019 r-g 3.816
2.12r-g/n2
- M --
2* kotwy stalowe szt 9.522
5.29szt/r2
3* pianka poliuretanowa dm3 0.522
0.29dn3/m2
4* drzwi jednoskrzydtowe pgow klasie EI30 | m2 1.800
1m2/m2
5* materiaty pomocnicze % 1.500
1.5%(od M)
--S --
6* wycigg m-g 0.090
0.05m-g/n2
7* Samochdd dostaw.do 0.9t (1) m-g 0.108
0.06m-g/n?
Razem z narzutami:
28 KNR 0-19 |Wymiana stolarki drewnianej na okna alu-| m2
d.30931-01 miniowe - okno podawcze
obmiar =1.70r2
-R--
1* Roboty remontowe - ZFred. Il kw. 2019 r-g 8.840
5.2r-g/n2
- M --
2* kotwy stalowe szt 15.113
8.89szt/n?
3* pianka poliuretanowa dm3 0.697
0.41dn3/m2
4* materiaty pomocnicze % 1.500
1.5%(od M2+M3)
5* okna aluminiowe podawcze z parapetami | m?2 1.700
obustronnymi. podnoszone
1m2/m2
--S --
6* wycigg m-g 0.051
0.03m-g/n2
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Lp. | Podstawa Opis jm  Naklady  Koszt
jedn.
7* srodek transportowy m-g 0.085
0.05m-g/n?
Razem z narzutami:
29/KNR 0-19 |Montaz scianki aluminiowej z drzwiami - O] m2
d.30931-01 obmiar =8.48r2
analogia
-R--
1* Roboty remontowe - ZFred. Il kw. 2019 r-g 44.096
5.2r-g/n2
- M --
2* kotwy stalowe szt 75.387
8.89szt/n2
3* pianka poliuretanowa dm3 3.477
0.41dn3/m2
4* materiaty pomocnicze % 1.500
1.5%(od M2+M3)
5* okna aluminiowe podawcze z parapetami | m?2 8.480
obustronnymi. podnoszone
1m2/m2
--S --
6* wycigg m-g 0.254
0.03m-g/n2
7* srodek transportowy m-g 0.424
0.05m-g/n?
Razem z narzutami:

Razem dziat: Stolarka okienna i drzwiowa
Razem koszty bezfrednie:
Razem z narzutami:

-12 -
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Lp. | Podstawa Opis jm  Naklady  Koszt
jedn.
4 Roboty posadzkowe i oktadziggienne
30KNR 4-04 |Rozebranie posadzek z wyktadzin z tworzy m2
d.4/0504-06 sztucznych - rulony + panele (analogia)
obmiar =282.30 12
-R--
1* Roboty remontowe - ZFred. Il kw. 2019 r-g 62.106
0.22r-g/n2
- M --
2* odpady z niespienionych tworzyw sztuczny mp 3.529
0.0125mp/r2
Razem z narzutami:
31 KNR 4-01 |Rozebranie posadzki z ptytek na zaprawie| m2
d.4/0811-07 mentowej
obmiar =81.801r2
-R--
1* Roboty remontowe - ZBred. Il kw. 2019 r-g 75.256
0.92r-g/n?
Razem z narzutami:
32/KNR 4-01 |Rozbiérka betonowych podktadéw o grubg m3
d.40212-01 ci sredniej 6,5cm
obmiar =23.67 3
-R--
1* Roboty remontowe - ZFred. Il kw. 2019 r-g| 326.883
13.81r-g/n3
Razem z narzutami:
33/ KNR-W 2-02/Izolacje cieplne i przeciwgvickowe z ptyt | m2
d.4/0608-03 styropianowych posadzkowych, twardych
EPS 100, poziome na wierzchu konstrukcj
na sucho - jedna warstwa grub. 3 cm
obmiar =364.10 12
-R--
1* Roboty remontowe - ZBred. Il kw. 2019 r-g 32.441
0.0891r-g/n2
- M --
2* ptyty posadzkowe twarde ze styropianu ER m?2 12.744
100
0.035mn2/m2
3* materiaty pomocnicze % 1.500
1.5%(od M)
--S --
4* wycigg m-g 1.165
0.0032m-g/r2
5* srodek transportowy m-g 1.711
0.0047m-g/r?
Razem z narzutami:
34/KNR-W 2-02/Podktady betonowe w budownictwiéytecz-| m3
d.4/1101-04 nosci publicznej przy zastosowaniu pompy,
do betonu na stropie, wraz ze zbrojeniem
siatkq stalowy zgodnie z PT
obmiar =14.56 13
-R--
1* Roboty remontowe - ZFred. Il kw. 2019 r-g 44,554
3.06r-g/n3
- M --
2* beton zwykty z kruszywa naturalnego m3 14.851
1.02n3/m3
3* siatka stalowa zbrajca 15x15 cm, zgodnie | m2 | 160.600
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Lp. | Podstawa Opis jm  Naklady  Koszt
jedn.
4* materiaty pomocnicze % 1.500
1.5%(od M)
--S --
5* pompa do betonu m-g 1.310
0.09m-g/n3
Razem z narzutami:
35NNRNKB  |(z.VIl) Warstwy wyréwnugce i wygtadzajce| m?2
d.4/202 1130-02|z zaprawy samopoziomygej gr. 5 mm wy-
konywane w pomieszczeniach<dot. posadzek
pcv>
obmiar =336.00 r2
-R--
1* Roboty remontowe - ZFred. Il kw. 2019 r-g 36.960
0.11r-g/n2
- M --
2* "EVI" - sucha mieszanka kg | 2620.800
7.8kg/n2
3* materiaty pomocnicze % 1.500
1.5%(od M)
--S --
4* wycigg m-g 3.360
0.01m-g/n2
5* srodek transportowy m-g 3.360
0.01m-g/n?
Razem z narzutami:
36/NNRNKB  |(z.VIl) Gruntowanie podigy preparatami | m2
d.4/202 1134-01|gruntujgcymi
obmiar =364.10 12
-R--
1* Roboty remontowe - ZFred. Il kw. 2019 r-g 21.846
0.06r-g/n2
- M --
2% Preparat gruntugcy dm3 76.461
0.21drn3/m2
3* materiaty pomocnicze % 1.500
1.5%(od M)
--S --
4* wycigg m-g 0.073
0.0002m-g/r2
5* srodek transportowy m-g 0.109
0.0003m-g/r?
Razem z narzutami:
37/ KNR-W 2-02/Posadzki z wyktadzin z tworzyw sztucznyc, m2
d.4/1123-02 heterogeniczne rulonowe, wywite na
sciany na wys. 10 cm z tagodnym ggiem
przyscianie (klin styropianowy), zgodnie z
wymogami PT
obmiar =336.00 r2
-R--
1* Roboty remontowe - ZFred. Il kw. 2019 r-g| 132.720
0.395r-g/n2
- M --
2* wyktadzina podtogowa rulonowa pcv, hom m2 | 420.000
geniczna, z wymogami jak w PT, wywgta
nasciany na wys. 10 cm
1.25n2/m2
3* klej winylowy kg | 201.600
0.6kg/n2
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Lp. | Podstawa Opis jm  Naklady  Koszt
jedn.
4* materiaty pomocnicze % 1.500
1.5%(od M)
--S --
5* wycigg m-g 1.915
0.0057m-g/r2
6* srodek transportowy m-g 1.378
0.0041m-g/r2
Razem z narzutami:
38 KNR-W 2-02/Posadzki z wyktadzin z tworzyw sztucznyc, m2
d.4/1123-04 zgrzewanie wyktadzin rulonowych
obmiar =420.00 r2
-R--
1* Roboty remontowe - ZFred. Il kw. 2019 r-g 52.920
0.126r-g/n?
- M --
2* prety spawalnicze PCW nieplastyfikowane( kg 12.600
0.03kg/n2
3* materiaty pomocnicze % 1.500
1.5%(od M)
Razem z narzutami:
39 KNR-W 2-02|Izolacje przeciwwilgociowe powtokowe - w| m2
d.4/0602-09 konywane na zimno z preparatéw izolacyj-
analogia nych typu "ptynna folia", dwukrotnie, wraz
z ta§mami uszczelniajcymi w nargnikach,
wywiniete nasciany na wys. 15 cm - w po-
mieszczeniach mokrych
obmiar =29.60 r2
-R--
1* Roboty remontowe - ZFred. Il kw. 2019 r-g 4.339
0.0733*2=0.1466r-g/12
- M --
2* preparat przeciwwlgociowy typu "ptynna fa kg 14.800
lia" do izolacji przeciwwodnych w pomieszy
czeniach
0.50kg/n2
3* materiaty pomocnicze % 20.000
20%(od M)
--S --
4* wycigg m-g 0.036
0.0012m-g/r2
5* srodek transportowy m-g 0.027
0.0009m-g/r?
Razem z narzutami:
40 KNR 0-1211 |Posadzki ptytkowe z kamieni sztucznych | m2
d.4/1118-01 ukfadane na klej - przygotowanie podia
obmiar =29.60 r2
-R--
1* Roboty remontowe - ZFred. Il kw. 2019 r-g 6.488
0.2192r-g/n2
- M --
2* zaprawa klegca kg 140.600
4.75kg/n?
3* materiaty pomocnicze % 1.500
1.5%(od M)
--S --
4* wycigg m-g 0.275
0.0093m-g/r2
5* srodek transportowy m-g 0.003

Norma PRO Wersja 4.25
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Lp. | Podstawa Opis jm  Naklady  Koszt
jedn.
Razem z narzutami:
41|/KNR 0-1211 |Posadzki ptytkowe z terrakoty, ptytki 20x2( m2
d.4/1118-07 cm uktadane na klej metagkombinowary
obmiar =29.60 r2
-R--
1* Roboty remontowe - ZFred. Il kw. 2019 r-g 40.333
1.3626r-g/n2
- M --
2* ptytki z terrakoty z wymogami zgodnie z P] m2 30.192
1.02n2/m2
3* zaprawa klegca kg 153.920
5.2kg/n?
4* Zaprawa spoinujca kg 17.760
0.6kg/n2
5* materiaty pomocnicze % 1.500
1.5%(od M)
--S --
6* wycigg m-g 0.897
0.0303m-g/r2
7* srodek transportowy m-g 0.681
0.023m-g/n?
Razem z narzutami:
42/ KNR 0-12II |Cokoliki ptytkowe z terrakoty z ptytek 20x2| m
d.4/1120-02 - cokolik 10 cm ukfadane na klej z przecina-
niem ptytek, metog zwykl
obmiar =39.34 m
-R--
1* Roboty remontowe - ZFred. Il kw. 2019 r-g 18.289
0.4649r-g/m
- M --
2* ptytki z terrakoty z wymogami zgodnie z P] m2 4.072
0.1035n2/m
3* zaprawa klegca kg 18.883
0.48kg/m
4* Zzaprawa spoinujca kg 4,721
0.12kg/m
5* materiaty pomocnicze % 1.500
1.5%(od M)
--S --
6* wycigg m-g 0.138
0.0035m-g/m
7* srodek transportowy m-g 0.079
0.002m-g/m
Razem z narzutami:
43 KNR 4-01 | Tynki wewrgtrzne zwykte kat. Il wykonywa m2
d.4/0716-01 ne recznie na podtgu z cegty i pustakdw na
scianach w pomieszczeniach pod glagur
obmiar =84.511r2
-R--
1* Roboty remontowe - ZFred. Il kw. 2019 r-g 76.059
0.9r-g/nr2
- M --
2* cement portlandzki z dodatkami 25 t 0.439
0.0052t/n2
3* Ciasto wapienne m3 0.406
0.0048n3/m2
4* piasek do zapraw m3 2.248
0.0266n3/m2
5% Woda m3 0.566
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Lp. | Podstawa Opis jm  Naklady  Koszt
jedn.
6* kratki wentylacyjne z blachy stalowejalu- | szt. 3.380
Zjq surowe 14x14 cm
0.04szt./r2
7* narozniki ochronne typ 'Wema' szt. 3.380
0.04szt./r2
8* materiaty pomocnicze % 1.500
1.5%(od M)
--S --
9* wycigg m-g 3.380
0.04m-g/n2
10* Betoniarka 150 dm3 m-g 3.380
0.04m-g/n?
Razem z narzutami:
44/KNR 0-1211 |Licowaniescian ptytkami na klej - przygoto; m2
d.4/0829-01 wanie podiga
obmiar =84.511r2
-R--
1* Roboty remontowe - ZFred. Il kw. 2019 r-g 25.632
0.3033r-g/n2
- M --
2* zaprawa klegca kg | 401.423
4.75kg/n?
3* materiaty pomocnicze % 1.500
1.5%(od M)
--S --
4* wycigg m-g 0.608
0.0072m-g/r?
Razem z narzutami:
45 KNR 0-12II |Licowaniescian ptytkami o wymiarach m?2
d.4/0829-06 20x20 cm na klej metagzwykl
obmiar =84.511r2
-R--
1* Roboty remontowe - ZFred. Il kw. 2019 r-g| 127.914
1.5136r-g/n2
- M --
2* ptytki ceramiczne i terakotowe z wymogan| m2 86.200
zgodnymi z PT
1.02n2/m2
3* zaprawa klegca kg | 401.423
4.75kg/n?
4* Zzaprawa spoinujca kg 50.706
0.6kg/n2
5* materiaty pomocnicze % 1.500
1.5%(od M)
--S --
6* wycigg m-g 2.493
0.0295m-g/r2
7* srodek transportowy m-g 2.324
0.0275m-g/r?
Razem z narzutami:
46/ KNR-W 2-02|Licowaniescian ptytkami z kamieni sztucz-| m
d.4/0840-08 nych na zaprawie klejowej - listwy nagoi-
kowe
obmiar =16.00 m
-R--
1* Roboty remontowe - ZBred. Il kw. 2019 r-g 2.560
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Lp. | Podstawa Opis jm  Naklady  Koszt
jedn.
2* Listwa ATLAS z aluminium flizéwka anodg m 17.120
wana o wym. 8x2500 mm
1.07m/m
3* klej winylowy kg 0.640
0.04kg/m
4* materiaty pomocnicze % 1.500
1.5%(od M)
Razem z narzutami:

Razem dziat: Roboty posadzkowe i oktadzioenne
Razem koszty bezfrednie:
Razem z narzutami:

-18 -
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jedn.
5 Roboty malarskie
47/KNR-W 4-01|Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomie{ m2
d.51202-09 czeniach ohjtych remontem - sufity
obmiar =365.60 r2
-R--
1* Roboty remontowe - ZFred. Il kw. 2019 r-g 33.635
0.092r-g/n2
- M --
2* Wapno hydratyzowane workowane, gat. | | t 0.322
0.00088t/n2
3* piasek do zapraw m3 0.366
0.001n3/m2
4* materiaty pomocnicze % 2.000
2%(od M)
Razem z narzutami:
48 KNR 4-01 |Przygotowanie powierzchni pod malowani{ m2
d.51204-08 farbami emulsyjnymi starych tynkéw z po-
szpachlowaniem nieréwnai - sufity
obmiar =365.60 r2
-R--
1* Roboty remontowe - ZFred. Il kw. 2019 r-g 34.732
0.095r-g/n2
- M --
2* Gips szpachlowy kg 109.680
0.3kg/n2
3* Materiaty pomocnicze (od M) % 2.000
2%(od M)
Razem z narzutami:
49 NNRNKB  |(z.VII) Gruntowanie podtdy preparatami - | m2
d.5202 1134-01|powierzchnie sufitéw
obmiar =365.60 12
-R--
1* Roboty remontowe - ZFred. Il kw. 2019 r-g 21.936
0.06r-g/n2
- M --
2% Preparat gruntugcy dm3 73.120
0.20drn3/m2
3* Materiaty pomocnicze (od M) % 1.500
1.5%(od M)
-S--
4* wycigg m-g 0.073
0.0002m-g/r2
5* srodek transportowy m-g 0.110
0.0003m-g/r?
Razem z narzutami:
50 KNR-W 4-01| Dwukrotne malowanie biatymi farbami m?2
d.51204-01 emulsyjnymi starych tynkéw wewtrznych
sufitéw
obmiar =365.60 r2
-R--
1* Roboty remontowe - ZFred. Il kw. 2019 r-g 46.431
0.127r-g/n2
- M --
2* farby emulsyjne nawierzchniowe dm3| 108.949
0.298dn3/m2
3* materiaty pomocnicze % 2.000

Razem z narzutami:

Norma PRO Wersja 4.25
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Lp. | Podstawa Opis jm  Naklady  Koszt
jedn.
51 KNR-W 4-01|Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomie{ m2
d.51202-09 czeniach olkgtych remontem sciany
obmiar =708.00 r2
-R--
1* Roboty remontowe - ZFred. Il kw. 2019 r-g 65.136
0.092r-g/n2
- M --
2* Wapno hydratyzowane workowane, gat. | | t 0.623
0.00088t/n2
3* piasek do zapraw m3 0.708
0.001n3/m2
4* materiaty pomocnicze % 2.000
2%(od M)
Razem z narzutami:
52/ KNR-W 4-01|Uzupetnienie tynkéw zwyktych wewinz- szt.
d.50709-05 nych kat.lll z zaprawy cem.-wap. 0 powierz-
chni 0.26-0.5 m2 na podfach z cegly na
scianach (przygto szacunkowo)
obmiar =120.00 szt.
-R--
1* Roboty remontowe - ZFred. Il kw. 2019 r-g 66.000
0.55r-g/szt.
- M --
2* Cement portl,zwykty b.dod. CEM | 32,5- t 0.312
work
0.0026t/szt.
3* Wapno hydratyzowane workowane, gat. | | t 0.396
0.0033t/szt.
4* piasek do zapraw m3 1.596
0.0133n3/szt.
5* materiaty pomocnicze % 2.000
2%(od M)
--S --
6* wycigg m-g 3.600
0.03m-g/szt.
7* Betoniarka 150 dm3 m-g 3.600
0.03m-g/szt.
Razem z narzutami:
53 KNR-W 4-01/Przygotowanie powierzchiician pod malo-| m2
d.51204-08 wanie farbami akrylowymi starych tynkéw z
poszpachlowaniem nierowroi
obmiar =708.00 r2
-R--
1* Roboty remontowe - ZFred. Il kw. 2019 r-g 67.260
0.095r-g/n2
- M --
2* Gips szpachlowy kg | 212.400
0.3kg/n2
3* materiaty pomocnicze % 2.000
2%(od M)
Razem z narzutami:
54/NNRNKB |(z.VIl) Gruntowanie podigy preparatami - | m2
d.5202 1134-02|powierzchnie pionowe
obmiar =708.00 r2
-R--
1* Roboty remontowe - ZBred. Il kw. 2019 r-g 56.640
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Lp. | Podstawa Opis jm  Naklady  Koszt
jedn.
2* Materiaty pomocnicze (od M) % 1.500
1.5%(od M)
3* Preparat gruntugcy dm3| 141.600
0.20drn3/m2
--S --
4* wycigg m-g 0.142
0.0002m-g/r2
5* srodek transportowy m-g 0.212
0.0003m-g/r?
Razem z narzutami:
55/KNR-W 2-02/Tynki (gtadzie) jednowarstwowe wetrzne | m2
d.52011-02 grubasci 3 mm z gipsu szpachlowego wyko-
nywane gcznie nascianach na podidu z
tynku
obmiar =708.00 r2
-R--
1* Roboty remontowe - ZFred. Il kw. 2019 r-g| 172.044
0.243r-g/n?
- M --
2* Gips budowlany szpachlowy t 2.315
0.00327t/n2
3* Woda m3 1.508
0.00213n3/m2
4* Materiaty pomocnicze (od M) % 1.500
1.5%(od M)
--S --
5* Betoniarka 150 dm3 m-g 2.832
0.004m-g/n?
6* wycigg m-g 14.160
0.02m-g/n2
7* srodek transportowy m-g 2.266
0.0032m-g/r?
Razem z narzutami:
56/KNR-W 2-02 Dwukrotne malowanie farbami akrylowymi m2
d.51510-03 powierzchni wewatrznychscian
obmiar =708.00 r2
-R--
1* Roboty remontowe - ZFred. Il kw. 2019 r-g| 124.608
0.176r-g/n2
- M --
2% Farba akrylowa nasciany dm3| 195.408
0.276dn3/m2
3* Materiaty pomocnicze (od M) % 1.500
1.5%(od M)
--S --
4* srodek transportowy m-g 0.212

Razem z narzutami:

Razem dziat: Roboty malarskie
Razem koszty bezfrednie:
Razem z narzutami:

Norma PRO Wersja 4.25
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Lp. | Podstawa Opis jm  Naklady  Koszt
jedn.
6 Roboty pozostate
57 Dostawa i monta nawietrzakOw w oknach | szt
d.6 analiza indy-|istniejgcych
widualna obmiar =33.00 szt
-R--
1* Roboty remontowe - ZFred. Il kw. 2019 r-g 33.000
1r-g/szt
- M --
2* nawietrzaki okienne automatyczne monto-| szt 33.000
wane w gornej ¢gci ascieznicy okiennej
1szt/szt
3* materiaty pomocnicze % 10.000
10%(od M)
Razem z narzutami:
58 KNR 4-01 |Uzupetnienie kratek wentylacyjnych yeia- | szt.
d.60322-02 nach z cegiet
analogia obmiar = 30.00 szt.
-R--
1* Roboty remontowe - ZBred. Il kw. 2019 r-g 20.400
0.68r-g/szt.
- M --
2* cement portlandzki 35 bez dodatkow t 0.062
0.00207t/szt.
3* piasek do zapraw m3 0.150
0.005mn3/szt.
4* kratki wentylacyjne z blachy stalowejalu- | szt. 30.000
Zjq surowe 14x14 cm
1szt./szt.
5% Woda m3 0.060
0.002n3/szt.
6* materiaty pomocnicze % 1.500
1.5%(od M)
Razem z narzutami:
59 Demontg starych obuddw grzejnikowych, | szt
d.6/analiza indy-|oraz dostawa i montanowych bezpiecznych
widualna obuddéw na grzejniki
obmiar =33.00 szt
-R--
1* Roboty remontowe - ZFred. Il kw. 2019 r-g 66.000
2r-gl/szt
- M --
2* obudowy grzejnikowe fabrycznie gotowe | szt 33.000
1szt/szt
3* materiaty pomocnicze % 20.000
20%(od R)
Razem z narzutami:
60 KNR-W 2-17|Przewody wentylacyjne z blachy m?2
d.60119-02 aluminiowej, kotowe, &r. 150 mm - do wen-
tylacji tazienki dzieci
obmiar =2.55r2
-R--
1* Roboty remontowe - ZFred. Il kw. 2019 r-g 6.426
2.52r-g/n2
- M --
2* przewody (prostki) wentylacyjne z blachy | m2 1.887
aluminiowej, kotowe, typ B/I
0.74n2/m2
3* uszczelki gumowe do przewoddéw wentylaq szt. 5.814
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0.03r-g/m

Lp. | Podstawa Opis jm  Naklady  Koszt
jedn.
4* sruby stalowe zgrubne z tbem Gglaym, z kg 1.301
gwintem na catej dtugéci, z nakietkami i
podktadkami M-8 o dt. do 50mm
0.51kg/n2
5* materiaty pomocnicze % 1.500
1.5%(od M)
--S --
6* srodek transportowy m-g 0.179
0.07m-g/n?
Razem z narzutami:
61/ KNR 4-01 |Sprawdzenie przewodéw wentylacyjnych z m
d.6/0310-05 ewentualnym udrénieniem
analogia obmiar =70.00 m
-R--
1* Roboty remontowe - ZFred. Il kw. 2019 r-g 2.100

Razem z narzutami:

Razem dziat: Roboty pozostate
Razem koszty bezfrednie:
Razem z narzutami:

Norma PRO Wersja 4.25
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Lp. | Podstawa Opis jm  Naklady  Koszt R M S
jedn.

Usunigcie gruzu i pozostakri

>
62 KNR 4-01 |Usuniecie z parteru i pgtra budynku, gruzu | m3
7

d.7/0106-04 pozostatéci
obmiar =51.34 3
-R--

1* Roboty remontowe - ZFred. Il kw. 2019 r-g| 233.084
4.54r-g/n3

Razem z narzutami:
63 KNR 4-01 |Wywiezienie kontenerami gruzu z rozbiera m3
d.7/0108-15 nych konstrukgcji

analiza indy-jobmiar =51.34r3

widualna

-S--
1* kontener na gruz budowlany 9 m3 szt 2.000
2szt

Razem z narzutami:

Razem dziat: Usuricie gruzu i pozostakzi
Razem koszty bezfrednie:

Razem z narzutami:

PODSUMOWANIE

CALY KOSZTORYS
RAZEM Robocizna Materiaty Sprat

RAZEM
Koszty psérednie [Kp]
RAZEM
Zysk [Z]
RAZEM
VAT [V]
RAZEM

OGOLEM

Stownie:
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Norma PRO Wersja 4.25



