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2019_zmiana funkcji zadanie D_Ŝłobek 3

Lp. Podstawa Opis jm Nakłady Koszt 
jedn.

R M S

1 Rozbiórki
1

d.1
KNR-W 4-01
1216-01

Zabezpieczenie podłóg folią
obmiar  = 130.00 m2

m2

-- R --
1* Roboty remontowe - ZP śred. II kw. 2019

0.057r-g/m2
r-g 7.410

-- M --
2* folia polietylenowa

0.357m2/m2
m2 46.410

3* materiały pomocnicze
2%(od M)

% 2.000

Razem z narzutami:                     
2

d.1
KNR 0-19
1024-11
analogia

DemontaŜ witryn pcv oszklonych
obmiar  = 21.63 m2

m2

-- R --
1* Roboty remontowe - ZP śred. II kw. 2019

1.6*0.50=0.8r-g/m2
r-g 17.304

-- M --
2* materiały pomocnicze

1.5%(od R)
% 1.500

-- S --
3* wyciąg

0.05*0.50=0.025m-g/m2
m-g 0.541

Razem z narzutami:                     
3

d.1
KNR 4-01
0354-04

Wykucie z muru ościeŜnic drewnianych o po-
wierzchni do 2 m2 - drzwi
obmiar  = 22.00 szt.

szt.

-- R --
1* Roboty remontowe - ZP śred. II kw. 2019

1.16r-g/szt.
r-g 25.520

Razem z narzutami:                     
4

d.1
KNR 4-01
0354-03

Wykucie z muru ościeŜnic drewnianych o po-
wierzchni do 1 m2 - naświetla i witryny
drewniane
obmiar  = 7.00 szt.

szt.

-- R --
1* Roboty remontowe - ZP śred. II kw. 2019

0.85r-g/szt.
r-g 5.950

Razem z narzutami:                     
5

d.1
KNR 4-01
0354-13

Wykucie z muru kratek wentylacyjnych,
drzwiczek
obmiar  = 28.00 szt.

szt.

-- R --
1* Roboty remontowe - ZP śred. II kw. 2019

0.12r-g/szt.
r-g 3.360

Razem z narzutami:                     
6

d.1
KNR 4-01
0348-03

Rozebranie ścianki z cegieł o grub. 1/2 ceg.
na zaprawie cementowo-wapiennej
obmiar  = 37.17 m2

m2

-- R --
1* Roboty remontowe - ZP śred. II kw. 2019

0.95r-g/m2
r-g 35.312

Razem z narzutami:                     
7

d.1
KNR 4-01
0347-09

Skucie nierówności 4 cm na ścianach z ce-
gieł na zaprawie cementowo-wapiennej -
szersze drzwi
obmiar  = 29.52 m2

m2

- 2 -
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Lp. Podstawa Opis jm Nakłady Koszt 
jedn.

R M S

-- R --
1* Roboty remontowe - ZP śred. II kw. 2019

2.62r-g/m2
r-g 77.342

Razem z narzutami:                     
8

d.1
KNR 4-01
0336-01

Wykucie bruzd poziomych 1/4x1/2 ceg. w
ścianach z cegieł na zaprawie cementowo-
wapiennej - na instalacje wod-kan
obmiar  = 17.60 m

m

-- R --
1* Roboty remontowe - ZP śred. II kw. 2019

0.64r-g/m
r-g 11.264

Razem z narzutami:                     
9

d.1
KNR 4-01
0326-01

Zamurowanie bruzd poziomych o szerokości
1/2 ceg. z przewodami instalacyjnymi w ścia-
nach z cegieł
obmiar  = 17.60 m

m

-- R --
1* Roboty remontowe - ZP śred. II kw. 2019

0.57r-g/m
r-g 10.032

-- M --
2* cegła budowlana pełna

4szt./m
szt. 70.400

3* cement portlandzki 35 bez dodatków
0.00039t/m

t 0.007

4* wapno suchogaszone
0.22kg/m

kg 3.872

5* piasek do zapraw
0.002m3/m

m3 0.035

6* Woda
0.001m3/m

m3 0.018

7* materiały pomocnicze
1.5%(od M)

% 1.500

-- S --
8* Betoniarka 150 dm3

0.01m-g/m
m-g 0.176

9* wyciąg
0.03m-g/m

m-g 0.528

Razem z narzutami:                     
Razem dział: Rozbiórki
Razem koszty bezpośrednie:
Razem z narzutami:

- 3 -
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2019_zmiana funkcji zadanie D_Ŝłobek 3

Lp. Podstawa Opis jm Nakłady Koszt 
jedn.

R M S

2 Ścianki, tynki, zabudowy g-k, nadproŜa
10
d.2

KNR 2-02
0121-03

Ścianki działowe z płytek piano- lub gazobe-
tonowych grubości 12 cm
obmiar  = 21.60 m2

m2

-- R --
1* Roboty remontowe - ZP śred. II kw. 2019

0.79r-g/m2
r-g 17.064

-- M --
2* płytki z betonu komórkowego 49x24x12 cm

8.2szt./m2
szt. 177.120

3* zaprawa
0.01m3/m2

m3 0.216

4* materiały pomocnicze
1.5%(od M)

% 1.500

-- S --
5* wyciąg

0.07m-g/m2
m-g 1.512

Razem z narzutami:                     
11
d.2

KNR 4-01
0716-01

Tynki wewnętrzne zwykłe kat. III wykonywa-
ne ręcznie na podłoŜu z cegły na ścianach
działowych
obmiar  = 43.20 m2

m2

-- R --
1* Roboty remontowe - ZP śred. II kw. 2019

0.9r-g/m2
r-g 38.880

-- M --
2* cement portlandzki z dodatkami 25

0.0052t/m2
t 0.225

3* Ciasto wapienne
0.0048m3/m2

m3 0.207

4* piasek do zapraw
0.0266m3/m2

m3 1.149

5* Woda
0.0067m3/m2

m3 0.289

6* kratki wentylacyjne z blachy stalowej z Ŝalu-
zją surowe 14x14 cm
0.04szt./m2

szt. 1.728

7* naroŜniki ochronne typ 'Wema'
0.04szt./m2

szt. 1.728

8* materiały pomocnicze
1.5%(od M)

% 1.500

-- S --
9* wyciąg

0.04m-g/m2
m-g 1.728

10* Betoniarka 150 dm3
0.04m-g/m2

m-g 1.728

Razem z narzutami:                     
12
d.2

KNR 2-02
0121-06

Ścianki działowe z pustaków szklanych
25x25x8cm
obmiar  = 0.00 m2

m2

-- R --
1* Roboty remontowe - ZP śred. II kw. 2019

1.92r-g/m2
r-g 0.000

-- M --
2* pustaki szklane 25x25x8 cm

16.1szt./m2
szt. 0.000

3* zaprawa
0.006m3/m2

m3 0.000

4* drut stalowy okrągły cynkowany 3-4 mm
2kg/m2

kg 0.000
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2019_zmiana funkcji zadanie D_Ŝłobek 3

Lp. Podstawa Opis jm Nakłady Koszt 
jedn.

R M S

5* materiały pomocnicze
1.5%(od M)

% 1.500

-- S --
6* wyciąg

0.07m-g/m2
m-g 0.000

7* środek transportowy
0.07m-g/m2

m-g 0.000

Razem z narzutami:                     
13
d.2

KNR 2-02
2003-02

Ścianki dział.GR z płyt gips.-karton.na rusz-
tach metal.pojed.z pokryciem obustr.jedno-
warstw.100-01
obmiar  = 21.33 m2

m2

-- R --
1* Roboty remontowe - ZP śred. II kw. 2019

2.5212r-g/m2
r-g 53.777

-- M --
2* płyty gipsowo kartonowe ognio i wodoodpor-

ne gr. 12.5 mm
2.06m2/m2

m2 43.940

3* kształtowniki stalowe profilowane U
100x075
1.01kg/m2

kg 21.543

4* kształtowniki stalowe profilowane C 100x075
3.33kg/m2

kg 71.029

5* kołki do wstrzeliwania
4.06szt./m2

szt. 86.600

6* wkręty do płyt gipsowych
0.0694kg/m2

kg 1.480

7* Gips budowlany szpachlowy
0.00196t/m2

t 0.042

8* taśma papierowa perforowana szer.50 mm
gr.0.2 mm
3.626m/m2

m 77.343

9* Woda
0.00127m3/m2

m3 0.027

10* materiały pomocnicze
1.5%(od M)

% 1.500

-- S --
11* wyciąg

0.04m-g/m2
m-g 0.853

12* środek transportowy
0.0288m-g/m2

m-g 0.614

Razem z narzutami:                     
14
d.2

KNR 2-02
2003-04

Ścianki dział.GR z płyt gips.-karton.na rusz-
tach metal.pojed.z pokryciem obustr.dwu-
warstw.100-02
obmiar  = 0.00 m2

m2

-- R --
1* Roboty remontowe - ZP śred. II kw. 2019

3.2355r-g/m2
r-g 0.000

-- M --
2* płyty gipsowo kartonowe ognio i wodoodpor-

ne gr. 12.5 mm
4.12m2/m2

m2 0.000

3* kształtowniki stalowe profilowane U
100x075
1.01kg/m2

kg 0.000

4* kształtowniki stalowe profilowane C 100x075
3.33kg/m2

kg 0.000

5* kołki do wstrzeliwania
4.06szt./m2

szt. 0.000

- 5 -
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2019_zmiana funkcji zadanie D_Ŝłobek 3

Lp. Podstawa Opis jm Nakłady Koszt 
jedn.

R M S

6* wkręty do płyt gipsowych
0.1132kg/m2

kg 0.000

7* Gips budowlany szpachlowy
0.00282t/m2

t 0.000

8* taśma papierowa perforowana szer.50 mm
gr.0.2 mm
3.626m/m2

m 0.000

9* Woda
0.00183m3/m2

m3 0.000

10* materiały pomocnicze
1.5%(od M)

% 1.500

-- S --
11* wyciąg

0.07m-g/m2
m-g 0.000

12* środek transportowy
0.0523m-g/m2

m-g 0.000

Razem z narzutami:                     
15
d.2

KNR 2-02
2004-01

Obud.pionów instalacyjnych płytami gips.-
karton.na rusztach metal.pojedyń.jedno-
warstw.55-01
obmiar  = 10.53 m2

m2

-- R --
1* Roboty remontowe - ZP śred. II kw. 2019

2.08r-g/m2
r-g 21.902

-- M --
2* płyty gipsowo kartonowe ognio i wodoodpor-

ne gr. 12.5 mm
1.05m2/m2

m2 11.057

3* kształtowniki stalowe profilowane U 55x075
0.72kg/m2

kg 7.582

4* kształtowniki stalowe profilowane C 55x075
2.64kg/m2

kg 27.799

5* kołki do wstrzeliwania
4.06szt./m2

szt. 42.752

6* wkręty do płyt gipsowych
0.0347kg/m2

kg 0.365

7* Gips budowlany szpachlowy
0.00132t/m2

t 0.014

8* taśma papierowa perforowana szer.50 mm
gr.0.2 mm
2.264m/m2

m 23.840

9* Woda
0.00086m3/m2

m3 0.009

10* materiały pomocnicze
1.5%(od M)

% 1.500

-- S --
11* wyciąg

0.025m-g/m2
m-g 0.263

12* środek transportowy
0.0165m-g/m2

m-g 0.174

Razem z narzutami:                     
16
d.2

KNR 2-02
2004-05

Obud.instalacji pod sufitami płytami gips.-
karton.na rusztach metal.pojedyń.jedno-
warstw.55-01 - magazyn podręczny
obmiar  = 11.73 m2

m2

-- R --
1* Roboty remontowe - ZP śred. II kw. 2019

2.4162r-g/m2
r-g 28.342

-- M --
2* płyty gipsowo kartonowe ognio i wodoodpor-

ne gr. 12.5 mm
1.05m2/m2

m2 12.317

- 6 -

Norma PRO Wersja 4.25
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Lp. Podstawa Opis jm Nakłady Koszt 
jedn.

R M S

3* kształtowniki stalowe profilowane U 55x075
0.72kg/m2

kg 8.446

4* kształtowniki stalowe profilowane C 55x075
2.64kg/m2

kg 30.967

5* kołki do wstrzeliwania
4.06szt./m2

szt. 47.624

6* wkręty do płyt gipsowych
0.0347kg/m2

kg 0.407

7* Gips budowlany szpachlowy
0.00132t/m2

t 0.015

8* taśma papierowa perforowana szer.50 mm
gr.0.2 mm
2.264m/m2

m 26.557

9* Woda
0.00086m3/m2

m3 0.010

10* materiały pomocnicze
1.5%(od M)

% 1.500

-- S --
11* wyciąg

0.025m-g/m2
m-g 0.293

12* środek transportowy
0.0165m-g/m2

m-g 0.194

Razem z narzutami:                     
17
d.2

KNR 4-01
0313-03

Wykonanie przesklepień otworów w ścianach
z cegieł z wykuciem gniazd dla belek
obmiar  = 1.05 m3

m3

-- R --
1* Roboty remontowe - ZP śred. II kw. 2019

21.91r-g/m3
r-g 23.006

-- M --
2* cegła budowlana pełna

401szt./m3
szt. 421.050

3* cement portlandzki 35 bez dodatków
0.108t/m3

t 0.113

4* piasek do zapraw
0.28m3/m3

m3 0.294

5* drewno okrągłe na stemple budowlane
0.081m3/m3

m3 0.085

6* bale iglaste obrzynane gr. 50 mm kl.III
0.056m3/m3

m3 0.059

7* deski iglaste obrzynane 28-45 mm kl.III
0.117m3/m3

m3 0.123

8* gwoździe budowlane okrągłe gołe
2.68kg/m3

kg 2.814

9* klamry ciesielskie
4.69kg/m3

kg 4.925

10* Woda
0.14m3/m3

m3 0.147

11* materiały pomocnicze
1.5%(od M)

% 1.500

-- S --
12* Betoniarka 150 dm3

0.46m-g/m3
m-g 0.483

13* wyciąg
2.45m-g/m3

m-g 2.573

Razem z narzutami:                     
18
d.2

KNR 4-01
0313-04
analogia

Wykonanie przesklepień otworów w ścianach
z cegieł - dostarczenie i obsadzenie kątowni-
ków stalowych 60x40x5 mm
obmiar  = 35.94 m

m

-- R --
1* Roboty remontowe - ZP śred. II kw. 2019

1.62r-g/m
r-g 58.223

- 7 -
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Lp. Podstawa Opis jm Nakłady Koszt 
jedn.

R M S

-- M --
2* cegła budowlana pełna

8szt./m
szt. 287.520

3* cement portlandzki 35 bez dodatków
0.00518t/m

t 0.186

4* piasek do zapraw
0.018m3/m

m3 0.647

5* kształtowniki walcowane - dwuteowniki
22.12kg/m

kg 794.993

6* Woda
0.006m3/m

m3 0.216

7* materiały pomocnicze
1.5%(od M)

% 1.500

-- S --
8* Betoniarka 150 dm3

0.03m-g/m
m-g 1.078

9* wyciąg
0.07m-g/m

m-g 2.516

Razem z narzutami:                     
19
d.2

KNR 4-01
0313-06

Wykonanie przesklepień otworów w ścianach
z cegieł - obmurowanie końców belek stalo-
wych do I NP 180 mm - jako oddzielna robo-
ta
obmiar  = 35.00 szt.

szt.

-- R --
1* Roboty remontowe - ZP śred. II kw. 2019

0.54r-g/szt.
r-g 18.900

-- M --
2* cegła budowlana pełna

4szt./szt.
szt. 140.000

3* cement portlandzki 35 bez dodatków
0.00173t/szt.

t 0.061

4* piasek do zapraw
0.004m3/szt.

m3 0.140

5* Woda
0.004m3/szt.

m3 0.140

6* materiały pomocnicze
1.5%(od M)

% 1.500

-- S --
7* Betoniarka 150 dm3

0.01m-g/szt.
m-g 0.350

8* wyciąg
0.04m-g/szt.

m-g 1.400

Razem z narzutami:                     
20
d.2

KNR 4-01
0703-03

Umocowanie siatki 'Rabitza' na stopkach be-
lek
obmiar  = 35.94 m

m

-- R --
1* Roboty remontowe - ZP śred. II kw. 2019

0.11r-g/m
r-g 3.953

-- M --
2* siatka tkana Rabitza

0.27m2/m
m2 9.704

3* drut stalowy okrągły miękki śr. 0.50-0.55
mm
0.03kg/m

kg 1.078

4* materiały pomocnicze
1.5%(od M)

% 1.500

Razem z narzutami:                     

- 8 -
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Lp. Podstawa Opis jm Nakłady Koszt 
jedn.

R M S

21
d.2

KNR 4-01
0704-01

Powlekanie siatki cięto-ciągnionej na ścia-
nach i stropach zaprawą cementową
obmiar  = 5.40 m2

m2

-- R --
1* Roboty remontowe - ZP śred. II kw. 2019

0.28r-g/m2
r-g 1.512

-- M --
2* cement portlandzki zwykły bez dodatków 35

0.001t/m2
t 0.005

3* Woda
0.001m3/m2

m3 0.005

4* materiały pomocnicze
1.5%(od M)

% 1.500

Razem z narzutami:                     
22
d.2

KNR 4-01
0704-03

Wypełnienie oczek siatki cięto-ciągnionej na
ścianach i stropach zaprawą cementową
obmiar  = 5.40 m2

m2

-- R --
1* Roboty remontowe - ZP śred. II kw. 2019

0.49r-g/m2
r-g 2.646

-- M --
2* cement portlandzki zwykły bez dodatków 35

0.0041t/m2
t 0.022

3* Ciasto wapienne
0.0004m3/m2

m3 0.002

4* piasek do zapraw
0.0119m3/m2

m3 0.064

5* Woda
0.0036m3/m2

m3 0.019

6* materiały pomocnicze
1.5%(od M)

% 1.500

-- S --
7* Betoniarka 150 dm3

0.02m-g/m2
m-g 0.108

8* wyciąg
0.02m-g/m2

m-g 0.108

Razem z narzutami:                     
23
d.2

KNR 4-01
0708-02

Wykonanie tynków zwykłych wewnętrznych
kat. III z zaprawy cementowo-wapiennej na
ościeŜach szerokości do 25 cm
obmiar  = 104.95 m

m

-- R --
1* Roboty remontowe - ZP śred. II kw. 2019

0.75r-g/m
r-g 78.713

-- M --
2* cement portlandzki z dodatkami 25

0.0013t/m
t 0.136

3* Ciasto wapienne
0.0012m3/m

m3 0.126

4* piasek do zapraw
0.0067m3/m

m3 0.703

5* Woda
0.0017m3/m

m3 0.178

6* materiały pomocnicze
1.5%(od M)

% 1.500

-- S --
7* wyciąg

0.01m-g/m
m-g 1.050

8* Betoniarka 150 dm3
0.02m-g/m

m-g 2.099

- 9 -
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Lp. Podstawa Opis jm Nakłady Koszt 
jedn.

R M S

Razem z narzutami:                     
24
d.2

KNR 4-01
0705-02

Wykonanie pasów tynku zwykłego kat. III na
murach z cegieł pokrywającego bruzdy
uprzednio zamurowanych cegłami
obmiar  = 17.60 m

m

-- R --
1* Roboty remontowe - ZP śred. II kw. 2019

0.44r-g/m
r-g 7.744

-- M --
2* Cement portl,zwykły b.dod. CEM I 32,5-

work
0.0016t/m

t 0.028

3* Wapno hydratyzowane workowane, gat. I
0.002t/m

t 0.035

4* piasek do zapraw
0.008m3/m

m3 0.141

5* Woda
0.002m3/m

m3 0.035

6* materiały pomocnicze
1.5%(od M)

% 1.500

-- S --
7* wyciąg

0.02m-g/m
m-g 0.352

8* Betoniarka 150 dm3
0.02m-g/m

m-g 0.352

Razem z narzutami:                     
25
d.2

KNR 4-01
0705-08

Wykonanie pasów tynku zwykłego kat. III o
szerokości do 20 cm na murach z cegieł po-
krywającego bruzdy z przewodami elektrycz-
nymi
obmiar  = 160.00 m

m

-- R --
1* Roboty remontowe - ZP śred. II kw. 2019

0.53r-g/m
r-g 84.800

-- M --
2* cement portlandzki z dodatkami 25

0.0026t/m
t 0.416

3* Ciasto wapienne
0.0024m3/m

m3 0.384

4* piasek do zapraw
0.0133m3/m

m3 2.128

5* Woda
0.0034m3/m

m3 0.544

6* materiały pomocnicze
1.5%(od M)

% 1.500

-- S --
7* wyciąg

0.02m-g/m
m-g 3.200

8* Betoniarka 150 dm3
0.04m-g/m

m-g 6.400

Razem z narzutami:                     
Razem dział: Ścianki, tynki, zabudowy g-k, nadproŜa
Razem koszty bezpośrednie:
Razem z narzutami:
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Lp. Podstawa Opis jm Nakłady Koszt 
jedn.

R M S

3 Stolarka okienna i drzwiowa
26
d.3

KNR 2-02
1017-01
analogia

Drzwi płytowe wewnętrzne jednodzielne fa-
brycznie wykończone, z ościeŜnicami i komp-
letem klamek i zamków, zgodne z PT
obmiar  = 33.40 m2

m2

-- R --
1* Roboty remontowe - ZP śred. II kw. 2019

0.47r-g/m2
r-g 15.698

-- M --
2* skrzydła drzwiowe płytowe wewnętrzne fa-

brycznie wykończone wg. PT - cena uśred-
niona
1m2/m2

m2 33.400

-- S --
3* wyciąg

0.02m-g/m2
m-g 0.668

4* środek transportowy
0.03m-g/m2

m-g 1.002

Razem z narzutami:                     
27
d.3

KNR 0-19
1024-06
analogia

MontaŜ drzwi jednoskrzydłowych ppoŜ. w
klasie EI30, kompletne z ościeŜnicami
obmiar  = 1.80 m2

m2

-- R --
1* Roboty remontowe - ZP śred. II kw. 2019

2.12r-g/m2
r-g 3.816

-- M --
2* kotwy stalowe

5.29szt/m2
szt 9.522

3* pianka poliuretanowa
0.29dm3/m2

dm3 0.522

4* drzwi jednoskrzydłowe ppoŜ. w klasie EI30
1m2/m2

m2 1.800

5* materiały pomocnicze
1.5%(od M)

% 1.500

-- S --
6* wyciąg

0.05m-g/m2
m-g 0.090

7* Samochód dostaw.do 0.9t (1)
0.06m-g/m2

m-g 0.108

Razem z narzutami:                     
28
d.3

KNR 0-19
0931-01

Wymiana stolarki drewnianej na okna alu-
miniowe - okno podawcze
obmiar  = 1.70 m2

m2

-- R --
1* Roboty remontowe - ZP śred. II kw. 2019

5.2r-g/m2
r-g 8.840

-- M --
2* kotwy stalowe

8.89szt/m2
szt 15.113

3* pianka poliuretanowa
0.41dm3/m2

dm3 0.697

4* materiały pomocnicze
1.5%(od M2+M3)

% 1.500

5* okna aluminiowe podawcze z parapetami
obustronnymi. podnoszone
1m2/m2

m2 1.700

-- S --
6* wyciąg

0.03m-g/m2
m-g 0.051

- 11 -
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Lp. Podstawa Opis jm Nakłady Koszt 
jedn.

R M S

7* środek transportowy
0.05m-g/m2

m-g 0.085

Razem z narzutami:                     
29
d.3

KNR 0-19
0931-01
analogia

MontaŜ ścianki aluminiowej z drzwiami - O2
obmiar  = 8.48 m2

m2

-- R --
1* Roboty remontowe - ZP śred. II kw. 2019

5.2r-g/m2
r-g 44.096

-- M --
2* kotwy stalowe

8.89szt/m2
szt 75.387

3* pianka poliuretanowa
0.41dm3/m2

dm3 3.477

4* materiały pomocnicze
1.5%(od M2+M3)

% 1.500

5* okna aluminiowe podawcze z parapetami
obustronnymi. podnoszone
1m2/m2

m2 8.480

-- S --
6* wyciąg

0.03m-g/m2
m-g 0.254

7* środek transportowy
0.05m-g/m2

m-g 0.424

Razem z narzutami:                     
Razem dział: Stolarka okienna i drzwiowa
Razem koszty bezpośrednie:
Razem z narzutami:

- 12 -
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Lp. Podstawa Opis jm Nakłady Koszt 
jedn.

R M S

4 Roboty posadzkowe i okładziny ścienne
30
d.4

KNR 4-04
0504-06

Rozebranie posadzek z wykładzin z tworzyw
sztucznych - rulony + panele (analogia)
obmiar  = 282.30 m2

m2

-- R --
1* Roboty remontowe - ZP śred. II kw. 2019

0.22r-g/m2
r-g 62.106

-- M --
2* odpady z niespienionych tworzyw sztucznych

0.0125mp/m2
mp 3.529

Razem z narzutami:                     
31
d.4

KNR 4-01
0811-07

Rozebranie posadzki z płytek na zaprawie ce-
mentowej
obmiar  = 81.80 m2

m2

-- R --
1* Roboty remontowe - ZP śred. II kw. 2019

0.92r-g/m2
r-g 75.256

Razem z narzutami:                     
32
d.4

KNR 4-01
0212-01

Rozbiórka betonowych podkładów o gruboś-
ci średniej  6,5 cm
obmiar  = 23.67 m3

m3

-- R --
1* Roboty remontowe - ZP śred. II kw. 2019

13.81r-g/m3
r-g 326.883

Razem z narzutami:                     
33
d.4

KNR-W 2-02
0608-03

Izolacje cieplne i przeciwdźwiękowe z płyt
styropianowych posadzkowych, twardych
EPS 100, poziome na wierzchu konstrukcji
na sucho - jedna warstwa grub. 3 cm
obmiar  = 364.10 m2

m2

-- R --
1* Roboty remontowe - ZP śred. II kw. 2019

0.0891r-g/m2
r-g 32.441

-- M --
2* płyty posadzkowe twarde ze styropianu EPS

100
0.035m2/m2

m2 12.744

3* materiały pomocnicze
1.5%(od M)

% 1.500

-- S --
4* wyciąg

0.0032m-g/m2
m-g 1.165

5* środek transportowy
0.0047m-g/m2

m-g 1.711

Razem z narzutami:                     
34
d.4

KNR-W 2-02
1101-04

Podkłady betonowe w budownictwie uŜytecz-
ności publicznej przy zastosowaniu pompy
do betonu na stropie, wraz ze zbrojeniem
siatką stalową zgodnie z PT
obmiar  = 14.56 m3

m3

-- R --
1* Roboty remontowe - ZP śred. II kw. 2019

3.06r-g/m3
r-g 44.554

-- M --
2* beton zwykły z kruszywa naturalnego

1.02m3/m3
m3 14.851

3* siatka stalowa zbrojąca 15x15 cm, zgodnie z
PT
1.10*146.00=160.6m2

m2 160.600

- 13 -
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Lp. Podstawa Opis jm Nakłady Koszt 
jedn.

R M S

4* materiały pomocnicze
1.5%(od M)

% 1.500

-- S --
5* pompa do betonu

0.09m-g/m3
m-g 1.310

Razem z narzutami:                     
35
d.4

NNRNKB
202 1130-02

(z.VII) Warstwy wyrównujące i wygładzające
z zaprawy samopoziomującej gr. 5 mm wy-
konywane w pomieszczeniach<dot. posadzek
pcv>
obmiar  = 336.00 m2

m2

-- R --
1* Roboty remontowe - ZP śred. II kw. 2019

0.11r-g/m2
r-g 36.960

-- M --
2* "EVI" - sucha mieszanka

7.8kg/m2
kg 2620.800

3* materiały pomocnicze
1.5%(od M)

% 1.500

-- S --
4* wyciąg

0.01m-g/m2
m-g 3.360

5* środek transportowy
0.01m-g/m2

m-g 3.360

Razem z narzutami:                     
36
d.4

NNRNKB
202 1134-01

(z.VII) Gruntowanie podłoŜy preparatami
gruntującymi
obmiar  = 364.10 m2

m2

-- R --
1* Roboty remontowe - ZP śred. II kw. 2019

0.06r-g/m2
r-g 21.846

-- M --
2* Preparat gruntujący

0.21dm3/m2
dm3 76.461

3* materiały pomocnicze
1.5%(od M)

% 1.500

-- S --
4* wyciąg

0.0002m-g/m2
m-g 0.073

5* środek transportowy
0.0003m-g/m2

m-g 0.109

Razem z narzutami:                     
37
d.4

KNR-W 2-02
1123-02

Posadzki z wykładzin z tworzyw sztucznych
heterogeniczne  rulonowe, wywinięte na
ściany na wys. 10 cm z łagodnym zgięciem
przy ścianie (klin styropianowy), zgodnie z
wymogami PT
obmiar  = 336.00 m2

m2

-- R --
1* Roboty remontowe - ZP śred. II kw. 2019

0.395r-g/m2
r-g 132.720

-- M --
2* wykładzina podłogowa rulonowa pcv, homo-

geniczna, z wymogami jak w PT, wywinięta
na ściany na wys. 10 cm
1.25m2/m2

m2 420.000

3* klej winylowy
0.6kg/m2

kg 201.600

- 14 -
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Lp. Podstawa Opis jm Nakłady Koszt 
jedn.

R M S

4* materiały pomocnicze
1.5%(od M)

% 1.500

-- S --
5* wyciąg

0.0057m-g/m2
m-g 1.915

6* środek transportowy
0.0041m-g/m2

m-g 1.378

Razem z narzutami:                     
38
d.4

KNR-W 2-02
1123-04

Posadzki z wykładzin z tworzyw sztucznych -
zgrzewanie wykładzin rulonowych
obmiar  = 420.00 m2

m2

-- R --
1* Roboty remontowe - ZP śred. II kw. 2019

0.126r-g/m2
r-g 52.920

-- M --
2* pręty spawalnicze PCW nieplastyfikowanego

0.03kg/m2
kg 12.600

3* materiały pomocnicze
1.5%(od M)

% 1.500

Razem z narzutami:                     
39
d.4

KNR-W 2-02
0602-09
analogia

Izolacje przeciwwilgociowe powłokowe - wy-
konywane na zimno z preparatów izolacyj-
nych typu "płynna folia", dwukrotnie, wraz
z taśmami uszczelniającymi w naroŜnikach,
wywinięte na ściany na wys. 15 cm - w po-
mieszczeniach mokrych
obmiar  = 29.60 m2

m2

-- R --
1* Roboty remontowe - ZP śred. II kw. 2019

0.0733*2=0.1466r-g/m2
r-g 4.339

-- M --
2* preparat przeciwwlgociowy typu "płynna fo-

lia" do izolacji przeciwwodnych w pomiesz-
czeniach
0.50kg/m2

kg 14.800

3* materiały pomocnicze
20%(od M)

% 20.000

-- S --
4* wyciąg

0.0012m-g/m2
m-g 0.036

5* środek transportowy
0.0009m-g/m2

m-g 0.027

Razem z narzutami:                     
40
d.4

KNR 0-12II
1118-01

Posadzki płytkowe z kamieni sztucznych
układane na klej - przygotowanie podłoŜa
obmiar  = 29.60 m2

m2

-- R --
1* Roboty remontowe - ZP śred. II kw. 2019

0.2192r-g/m2
r-g 6.488

-- M --
2* zaprawa klejąca

4.75kg/m2
kg 140.600

3* materiały pomocnicze
1.5%(od M)

% 1.500

-- S --
4* wyciąg

0.0093m-g/m2
m-g 0.275

5* środek transportowy
0.0001m-g/m2

m-g 0.003

- 15 -

Norma PRO Wersja 4.25



2019_zmiana funkcji zadanie D_Ŝłobek 3

Lp. Podstawa Opis jm Nakłady Koszt 
jedn.

R M S

Razem z narzutami:                     
41
d.4

KNR 0-12II
1118-07

Posadzki płytkowe z terrakoty, płytki 20x20
cm układane na klej metodą kombinowaną
obmiar  = 29.60 m2

m2

-- R --
1* Roboty remontowe - ZP śred. II kw. 2019

1.3626r-g/m2
r-g 40.333

-- M --
2* płytki z terrakoty z wymogami zgodnie z PT

1.02m2/m2
m2 30.192

3* zaprawa klejąca
5.2kg/m2

kg 153.920

4* zaprawa spoinująca
0.6kg/m2

kg 17.760

5* materiały pomocnicze
1.5%(od M)

% 1.500

-- S --
6* wyciąg

0.0303m-g/m2
m-g 0.897

7* środek transportowy
0.023m-g/m2

m-g 0.681

Razem z narzutami:                     
42
d.4

KNR 0-12II
1120-02

Cokoliki płytkowe z terrakoty z płytek 20x20
- cokolik 10 cm układane na klej z przecina-
niem płytek, metodą zwykłą
obmiar  = 39.34 m

m

-- R --
1* Roboty remontowe - ZP śred. II kw. 2019

0.4649r-g/m
r-g 18.289

-- M --
2* płytki z terrakoty z wymogami zgodnie z PT

0.1035m2/m
m2 4.072

3* zaprawa klejąca
0.48kg/m

kg 18.883

4* zaprawa spoinująca
0.12kg/m

kg 4.721

5* materiały pomocnicze
1.5%(od M)

% 1.500

-- S --
6* wyciąg

0.0035m-g/m
m-g 0.138

7* środek transportowy
0.002m-g/m

m-g 0.079

Razem z narzutami:                     
43
d.4

KNR 4-01
0716-01

Tynki wewnętrzne zwykłe kat. III wykonywa-
ne ręcznie na podłoŜu z cegły i pustaków na
ścianach w pomieszczeniach pod glazurę
obmiar  = 84.51 m2

m2

-- R --
1* Roboty remontowe - ZP śred. II kw. 2019

0.9r-g/m2
r-g 76.059

-- M --
2* cement portlandzki z dodatkami 25

0.0052t/m2
t 0.439

3* Ciasto wapienne
0.0048m3/m2

m3 0.406

4* piasek do zapraw
0.0266m3/m2

m3 2.248

5* Woda
0.0067m3/m2

m3 0.566
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jedn.

R M S

6* kratki wentylacyjne z blachy stalowej z Ŝalu-
zją surowe 14x14 cm
0.04szt./m2

szt. 3.380

7* naroŜniki ochronne typ 'Wema'
0.04szt./m2

szt. 3.380

8* materiały pomocnicze
1.5%(od M)

% 1.500

-- S --
9* wyciąg

0.04m-g/m2
m-g 3.380

10* Betoniarka 150 dm3
0.04m-g/m2

m-g 3.380

Razem z narzutami:                     
44
d.4

KNR 0-12II
0829-01

Licowanie ścian płytkami na klej - przygoto-
wanie podłoŜa
obmiar  = 84.51 m2

m2

-- R --
1* Roboty remontowe - ZP śred. II kw. 2019

0.3033r-g/m2
r-g 25.632

-- M --
2* zaprawa klejąca

4.75kg/m2
kg 401.423

3* materiały pomocnicze
1.5%(od M)

% 1.500

-- S --
4* wyciąg

0.0072m-g/m2
m-g 0.608

Razem z narzutami:                     
45
d.4

KNR 0-12II
0829-06

Licowanie ścian płytkami o wymiarach
20x20 cm na klej metodą zwykłą
obmiar  = 84.51 m2

m2

-- R --
1* Roboty remontowe - ZP śred. II kw. 2019

1.5136r-g/m2
r-g 127.914

-- M --
2* płytki ceramiczne i terakotowe z wymogami

zgodnymi z PT
1.02m2/m2

m2 86.200

3* zaprawa klejąca
4.75kg/m2

kg 401.423

4* zaprawa spoinująca
0.6kg/m2

kg 50.706

5* materiały pomocnicze
1.5%(od M)

% 1.500

-- S --
6* wyciąg

0.0295m-g/m2
m-g 2.493

7* środek transportowy
0.0275m-g/m2

m-g 2.324

Razem z narzutami:                     
46
d.4

KNR-W 2-02
0840-08

Licowanie ścian płytkami z kamieni sztucz-
nych na zaprawie klejowej - listwy naroŜni-
kowe
obmiar  = 16.00 m

m

-- R --
1* Roboty remontowe - ZP śred. II kw. 2019

0.16r-g/m
r-g 2.560

-- M --

- 17 -
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2* Listwa ATLAS z aluminium flizówka anodo-
wana o wym. 8x2500 mm
1.07m/m

m 17.120

3* klej winylowy
0.04kg/m

kg 0.640

4* materiały pomocnicze
1.5%(od M)

% 1.500

Razem z narzutami:                     
Razem dział: Roboty posadzkowe i okładziny ścienne
Razem koszty bezpośrednie:
Razem z narzutami:

- 18 -

Norma PRO Wersja 4.25



2019_zmiana funkcji zadanie D_Ŝłobek 3

Lp. Podstawa Opis jm Nakłady Koszt 
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5 Roboty malarskie
47
d.5

KNR-W 4-01
1202-09

Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomiesz-
czeniach objętych remontem - sufity
obmiar  = 365.60 m2

m2

-- R --
1* Roboty remontowe - ZP śred. II kw. 2019

0.092r-g/m2
r-g 33.635

-- M --
2* Wapno hydratyzowane workowane, gat. I

0.00088t/m2
t 0.322

3* piasek do zapraw
0.001m3/m2

m3 0.366

4* materiały pomocnicze
2%(od M)

% 2.000

Razem z narzutami:                     
48
d.5

KNR 4-01
1204-08

Przygotowanie powierzchni pod malowanie
farbami emulsyjnymi starych tynków z po-
szpachlowaniem nierówności - sufity
obmiar  = 365.60 m2

m2

-- R --
1* Roboty remontowe - ZP śred. II kw. 2019

0.095r-g/m2
r-g 34.732

-- M --
2* Gips szpachlowy

0.3kg/m2
kg 109.680

3* Materiały pomocnicze (od M)
2%(od M)

% 2.000

Razem z narzutami:                     
49
d.5

NNRNKB
202 1134-01

(z.VII) Gruntowanie podłoŜy preparatami -
powierzchnie sufitów
obmiar  = 365.60 m2

m2

-- R --
1* Roboty remontowe - ZP śred. II kw. 2019

0.06r-g/m2
r-g 21.936

-- M --
2* Preparat gruntujący

0.20dm3/m2
dm3 73.120

3* Materiały pomocnicze (od M)
1.5%(od M)

% 1.500

-- S --
4* wyciąg

0.0002m-g/m2
m-g 0.073

5* środek transportowy
0.0003m-g/m2

m-g 0.110

Razem z narzutami:                     
50
d.5

KNR-W 4-01
1204-01

Dwukrotne malowanie białymi farbami
emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych
sufitów
obmiar  = 365.60 m2

m2

-- R --
1* Roboty remontowe - ZP śred. II kw. 2019

0.127r-g/m2
r-g 46.431

-- M --
2* farby emulsyjne nawierzchniowe

0.298dm3/m2
dm3 108.949

3* materiały pomocnicze
2%(od M)

% 2.000

Razem z narzutami:                     
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51
d.5

KNR-W 4-01
1202-09

Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomiesz-
czeniach objętych remontem - ściany
obmiar  = 708.00 m2

m2

-- R --
1* Roboty remontowe - ZP śred. II kw. 2019

0.092r-g/m2
r-g 65.136

-- M --
2* Wapno hydratyzowane workowane, gat. I

0.00088t/m2
t 0.623

3* piasek do zapraw
0.001m3/m2

m3 0.708

4* materiały pomocnicze
2%(od M)

% 2.000

Razem z narzutami:                     
52
d.5

KNR-W 4-01
0709-05

Uzupełnienie tynków zwykłych wewnętrz-
nych kat.III z zaprawy cem.-wap. o powierz-
chni 0.26-0.5 m2 na podłoŜach z cegły na
ścianach (przyjęto szacunkowo)
obmiar  = 120.00 szt.

szt.

-- R --
1* Roboty remontowe - ZP śred. II kw. 2019

0.55r-g/szt.
r-g 66.000

-- M --
2* Cement portl,zwykły b.dod. CEM I 32,5-

work
0.0026t/szt.

t 0.312

3* Wapno hydratyzowane workowane, gat. I
0.0033t/szt.

t 0.396

4* piasek do zapraw
0.0133m3/szt.

m3 1.596

5* materiały pomocnicze
2%(od M)

% 2.000

-- S --
6* wyciąg

0.03m-g/szt.
m-g 3.600

7* Betoniarka 150 dm3
0.03m-g/szt.

m-g 3.600

Razem z narzutami:                     
53
d.5

KNR-W 4-01
1204-08

Przygotowanie powierzchni ścian pod malo-
wanie farbami akrylowymi starych tynków z
poszpachlowaniem nierówności
obmiar  = 708.00 m2

m2

-- R --
1* Roboty remontowe - ZP śred. II kw. 2019

0.095r-g/m2
r-g 67.260

-- M --
2* Gips szpachlowy

0.3kg/m2
kg 212.400

3* materiały pomocnicze
2%(od M)

% 2.000

Razem z narzutami:                     
54
d.5

NNRNKB
202 1134-02

(z.VII) Gruntowanie podłoŜy preparatami -
powierzchnie pionowe
obmiar  = 708.00 m2

m2

-- R --
1* Roboty remontowe - ZP śred. II kw. 2019

0.08r-g/m2
r-g 56.640

-- M --
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2* Materiały pomocnicze (od M)
1.5%(od M)

% 1.500

3* Preparat gruntujący
0.20dm3/m2

dm3 141.600

-- S --
4* wyciąg

0.0002m-g/m2
m-g 0.142

5* środek transportowy
0.0003m-g/m2

m-g 0.212

Razem z narzutami:                     
55
d.5

KNR-W 2-02
2011-02

Tynki (gładzie) jednowarstwowe wewnętrzne
grubości 3 mm z gipsu szpachlowego wyko-
nywane ręcznie na ścianach na podłoŜu z
tynku
obmiar  = 708.00 m2

m2

-- R --
1* Roboty remontowe - ZP śred. II kw. 2019

0.243r-g/m2
r-g 172.044

-- M --
2* Gips budowlany szpachlowy

0.00327t/m2
t 2.315

3* Woda
0.00213m3/m2

m3 1.508

4* Materiały pomocnicze (od M)
1.5%(od M)

% 1.500

-- S --
5* Betoniarka 150 dm3

0.004m-g/m2
m-g 2.832

6* wyciąg
0.02m-g/m2

m-g 14.160

7* środek transportowy
0.0032m-g/m2

m-g 2.266

Razem z narzutami:                     
56
d.5

KNR-W 2-02
1510-03

Dwukrotne malowanie farbami akrylowymi
powierzchni wewnętrznych ścian
obmiar  = 708.00 m2

m2

-- R --
1* Roboty remontowe - ZP śred. II kw. 2019

0.176r-g/m2
r-g 124.608

-- M --
2* Farba akrylowa na ściany

0.276dm3/m2
dm3 195.408

3* Materiały pomocnicze (od M)
1.5%(od M)

% 1.500

-- S --
4* środek transportowy

0.0003m-g/m2
m-g 0.212

Razem z narzutami:                     
Razem dział: Roboty malarskie
Razem koszty bezpośrednie:
Razem z narzutami:

- 21 -

Norma PRO Wersja 4.25



2019_zmiana funkcji zadanie D_Ŝłobek 3

Lp. Podstawa Opis jm Nakłady Koszt 
jedn.

R M S

6 Roboty pozostałe
57
d.6 analiza indy-

widualna

Dostawa i montaŜ nawietrzaków w oknach
istniejących
obmiar  = 33.00 szt

szt

-- R --
1* Roboty remontowe - ZP śred. II kw. 2019

1r-g/szt
r-g 33.000

-- M --
2* nawietrzaki okienne automatyczne monto-

wane w górnej części ościeŜnicy okiennej
1szt/szt

szt 33.000

3* materiały pomocnicze
10%(od M)

% 10.000

Razem z narzutami:                     
58
d.6

KNR 4-01
0322-02
analogia

Uzupełnienie kratek wentylacyjnych w ścia-
nach z cegieł
obmiar  = 30.00 szt.

szt.

-- R --
1* Roboty remontowe - ZP śred. II kw. 2019

0.68r-g/szt.
r-g 20.400

-- M --
2* cement portlandzki 35 bez dodatków

0.00207t/szt.
t 0.062

3* piasek do zapraw
0.005m3/szt.

m3 0.150

4* kratki wentylacyjne z blachy stalowej z Ŝalu-
zją surowe 14x14 cm
1szt./szt.

szt. 30.000

5* Woda
0.002m3/szt.

m3 0.060

6* materiały pomocnicze
1.5%(od M)

% 1.500

Razem z narzutami:                     
59
d.6 analiza indy-

widualna

DemontaŜ starych obudów grzejnikowych,
oraz dostawa i montaŜ nowych bezpiecznych
obudów na grzejniki
obmiar  = 33.00 szt

szt

-- R --
1* Roboty remontowe - ZP śred. II kw. 2019

2r-g/szt
r-g 66.000

-- M --
2* obudowy grzejnikowe fabrycznie gotowe

1szt/szt
szt 33.000

3* materiały pomocnicze
20%(od R)

% 20.000

Razem z narzutami:                     
60
d.6

KNR-W 2-17
0119-02

Przewody wentylacyjne z blachy
aluminiowej, kołowe, o śr. 150 mm - do wen-
tylacji łazienki dzieci
obmiar  = 2.55 m2

m2

-- R --
1* Roboty remontowe - ZP śred. II kw. 2019

2.52r-g/m2
r-g 6.426

-- M --
2* przewody (prostki) wentylacyjne z blachy

aluminiowej, kołowe, typ B/I
0.74m2/m2

m2 1.887

3* uszczelki gumowe do przewodów wentylacyj-
nych kołowych
2.28szt./m2

szt. 5.814

- 22 -

Norma PRO Wersja 4.25



2019_zmiana funkcji zadanie D_Ŝłobek 3

Lp. Podstawa Opis jm Nakłady Koszt 
jedn.

R M S

4* śruby stalowe zgrubne z łbem 6-kątnym, z
gwintem na całej długości, z nakrętkami i
podkładkami M-8 o dł. do 50mm
0.51kg/m2

kg 1.301

5* materiały pomocnicze
1.5%(od M)

% 1.500

-- S --
6* środek transportowy

0.07m-g/m2
m-g 0.179

Razem z narzutami:                     
61
d.6

KNR 4-01
0310-05
analogia

Sprawdzenie przewodów wentylacyjnych z
ewentualnym udroŜnieniem
obmiar  = 70.00 m

m

-- R --
1* Roboty remontowe - ZP śred. II kw. 2019

0.03r-g/m
r-g 2.100

Razem z narzutami:                     
Razem dział: Roboty pozostałe
Razem koszty bezpośrednie:
Razem z narzutami:
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7 Usunięcie gruzu i pozostałości
62
d.7

KNR 4-01
0106-04

Usunięcie z parteru i piętra budynku, gruzu i
pozostałości
obmiar  = 51.34 m3

m3

-- R --
1* Roboty remontowe - ZP śred. II kw. 2019

4.54r-g/m3
r-g 233.084

Razem z narzutami:                     
63
d.7

KNR 4-01
0108-15
analiza indy-
widualna

Wywiezienie kontenerami gruzu z rozbiera-
nych konstrukcji
obmiar  = 51.34 m3

m3

-- S --
1* kontener na gruz budowlany 9 m3

2szt
szt 2.000

Razem z narzutami:                     
Razem dział: Usunięcie gruzu i pozostałości
Razem koszty bezpośrednie:
Razem z narzutami:

PODSUMOWANIE

CAŁY KOSZTORYS
RAZEM Robocizna Materiały Sprzęt

RAZEM

Koszty pośrednie [Kp]

RAZEM

Zysk [Z]

RAZEM

VAT [V]

RAZEM

OGÓŁEM

Słownie:  
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