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d.10347-09 giet na zaprawie cementowo-wapiennej -
szersze drzwi

obmiar =0.13 r2

Norma PRO Wersja 4.25

Lp. | Podstawa Opis jm  Naklady  Koszt
jedn.
1 Rozbiérki
1 KNR-W 4-01|Zabezpieczenie podtog fali m?2
d.11216-01 obmiar =50.00 r2
-R--
1* Roboty remontowe sred. Il kw. 2019 r-g 2.850
0.057r-g/n2
- M --
2* folia polietylenowa m?2 17.850
0.357n2/m2
3* materiaty pomocnicze % 2.000
2%(od M)
Razem z narzutami:
2|KNR 0-19 |Demontg witryn pcv oszklonych m?2
d.11024-11 obmiar =7.93r2
analogia
-R--
1* Roboty remontowe sred. Il kw. 2019 r-g 6.344
1.6*0.50=0.8r-g/n2
- M --
2* materiaty pomocnicze % 1.500
1.5%(od R)
-S--
3* wycigg m-g 0.198
0.05*0.50=0.025m-g/”2
Razem z narzutami:
3|lKNR 4-01 |Wykucie z muru écieznic drewnianych o po szt.
d.1/0354-04 wierzchni do 2 m2 - drzwi
obmiar =8.00 szt.
-R--
1* Roboty remontowe sred. Il kw. 2019 r-g 9.280
1.16r-g/szt.
Razem z narzutami:
4/ KNR 4-01  |\Wykucie z muru écieznic drewnianych o po szt.
d.1/0354-03 wierzchni do 1 m2 - néwietla i witryny
drewniane
obmiar =4.00 szt.
-R--
1* Roboty remontowe sred. Il kw. 2019 r-g 3.400
0.85r-g/szt.
Razem z narzutami:
5/KNR 4-01 |Wykucie z muru kratek wentylacyjnych, szt.
d.1/0354-13 drzwiczek
obmiar =13.00 szt.
-R--
1* Roboty remontowe sred. Il kw. 2019 r-g 1.560
0.12r-g/szt.
Razem z narzutami:
6/KNR 4-01 |Rozebraniecianki z cegiet o grub. 1/2 ceg. m?2
d.1/0348-03 na zaprawie cementowo-wapiennej
obmiar =13.20r2
-R--
1* Roboty remontowe sred. Il kw. 2019 r-g 12.540
0.95r-g/n?
Razem z narzutami:
7\KNR 4-01  |Skucie nieréwndci 4 cm nascianach z ce- | m2
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Lp. | Podstawa Opis jm  Naklady  Koszt
jedn.
-R--
1* Roboty remontowe sred. Il kw. 2019 r-g 0.341
2.62r-g/n?
Razem z narzutami:
8/KNR 4-01 |Wykucie bruzd poziomych 1/4x1/2 ceg. w | m
d.1/0336-01 scianach z cegiet na zaprawie cementowo-
wapiennej - na instalacje wod-kan
obmiar =10.00 m
-R--
1* Roboty remontowe sred. Il kw. 2019 r-g 6.400
0.64r-g/m
Razem z narzutami:
9/KNR 4-01 |Zamurowanie bruzd poziomych o szergkd| m
d.10326-01 1/2 ceg. z przewodami instalacyjnymiseia-
nach z cegiet
obmiar =10.00 m
-R--
1* Roboty remontowe sred. Il kw. 2019 r-g 5.700
0.57r-g/m
- M --
2* cegta budowlana petna szt 40.000
4szt./m
3* cement portlandzki 35 bez dodatkow t 0.004
0.00039t/m
4* wapno suchogaszone kg 2.200
0.22kg/m
5* piasek do zapraw m3 0.020
0.002n3/m
6% Woda m3 0.010
0.001n3/m
7* materiaty pomocnicze % 1.500
1.5%(od M)
--S --
8* Betoniarka 150 dm3 m-g 0.100
0.01m-g/m
9* wycigg m-g 0.300
0.03m-g/m

Razem z narzutami:

Razem dziat: Rozbiorki
Razem koszty bezfrednie:
Razem z narzutami:

Norma PRO Wersja 4.25
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Norma PRO Wersja 4.25

negr. 12.5 mm
2.06n2/m2

Lp. | Podstawa Opis jm  Naklady  Koszt
jedn.
2 Scianki, tynki, zabudowy g-k, nadpta
10/KNR 2-02 [Scianki dzialowe z plytek piano- lub gazob| m2
d.20121-03 tonowych grubgci 12 cm
obmiar =8.44r2
-R--
1* Roboty remontowe sred. Il kw. 2019 r-g 6.668
0.79r-g/n2
- M --
2* ptytki z betonu komérkowego 49x24x12 cr| szt 69.208
8.2szt./n2
3* zaprawa m3 0.084
0.01n3/m2
4* materiaty pomocnicze % 1.500
1.5%(od M)
--S --
5* wycigg m-g 0.591
0.07m-g/n?
Razem z narzutami:
11/KNR 4-01 |Tynki wewretrzne zwykte kat. Il wykonywa m2
d.20716-01 ne recznie na podiéu z cegly nacianach
dziatowych
obmiar =16.88 r2
-R--
1* Roboty remontowe - ZFred. Il kw. 2019 r-g 15.192
0.9r-g/nr2
- M --
2* cement portlandzki z dodatkami 25 t 0.088
0.0052t/n2
3* Ciasto wapienne m3 0.081
0.0048n3/m2
4* piasek do zapraw m3 0.449
0.0266n3/m2
5% Woda m3 0.113
0.0067n3/m2
6* kratki wentylacyjne z blachy stalowejalu- | szt. 0.675
Zjq surowe 14x14 cm
0.04szt./r2
7* narozniki ochronne typ 'Wema' szt. 0.675
0.04szt./r2
8* materiaty pomocnicze % 1.500
1.5%(od M)
--S --
9* wycigg m-g 0.675
0.04m-g/n2
10* Betoniarka 150 dm3 m-g 0.675
0.04m-g/n?
Razem z narzutami:
12|KNR 2-02 [Scianki dziat.GR z plyt gips.-karton.na rusz m?2
d.22003-02 tach metal.pojed.z pokryciem obustr.jedno-
warstw.100-01
obmiar =3.68r2
-R--
1* Roboty remontowe sred. Il kw. 2019 r-g 9.278
2.5212r-g/n2
- M --
2* ptyty gipsowo kartonowe ognio i wodoodpq m?2 7.581
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Norma PRO Wersja 4.25

warstw.55-01 - magazyn paghzny
obmiar =2.20r2

~R--

Lp. | Podstawa Opis jm  Naklady  Koszt
jedn.
3* ksztattowniki stalowe profilowane U kg 3.717
100x075
1.01kg/n2
4* ksztattowniki stalowe profilowane C 100x0| kg 12.254
3.33kg/n2
5* kotki do wstrzeliwania szt. 14.941
4.06szt./r2
6* wkrety do plyt gipsowych kg 0.255
0.0694kg/n2
7* Gips budowlany szpachlowy t 0.007
0.00196t/n2
8* tasma papierowa perforowana szer.50 mn1 m 13.344
gr.0.2 mm
3.626m/n2
9* Woda m3 0.005
0.00127n3/m2
10* materiaty pomocnicze % 1.500
1.5%(od M)
--S --
11* wycigg m-g 0.147
0.04m-g/n2
12* srodek transportowy m-g 0.106
0.0288m-g/r?
Razem z narzutami:
13lKNR 2-02 |Obud.pionéw instalacyjnych ptytami gips.-| m?2
d.212004-01 karton.na rusztach metal.pojedyjedno-
warstw.55-01 - fazienka dzieci
obmiar =3.90r2
-R--
1* Roboty remontowe sred. Il kw. 2019 r-g 8.112
2.08r-g/n2
- M --
2* ptyty gipsowo kartonowe ognio i wodoodpq m?2 4.095
negr.12.5 mm
1.05n2/m2
3* ksztattowniki stalowe profilowane U 55x07| kg 2.808
0.72kg/n2
4* ksztattowniki stalowe profilowane C 55x07| kg 10.296
2.64kg/n2
5* kotki do wstrzeliwania szt. 15.834
4.06szt./r2
6* wkrety do plyt gipsowych kg 0.135
0.0347kg/n2
7* Gips budowlany szpachlowy t 0.005
0.00132t/n2
8* tasma papierowa perforowana szer.50 mn1 m 8.830
gr.0.2 mm
2.264m/n2
o* Woda m3 0.003
0.00086n3/m2
10* materiaty pomocnicze % 1.500
1.5%(od M)
--S --
11* wycigg m-g 0.098
0.025m-g/n?
12* srodek transportowy m-g 0.064
0.0165m-g/r?
Razem z narzutami:
14 KNR 2-02 |Obud.instalacji pod sufitami ptytami gips.- | m2
d.22004-05 karton.na rusztach metal.pojedyjedno-
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Lp. | Podstawa Opis jm  Naklady  Koszt
jedn.
1* Roboty remontowe sred. Il kw. 2019 r-g 5.316
2.4162r-g/n2
- M --
2* ptyty gipsowo kartonowe ognio i wodoodpq m?2 2.310
negr.12.5 mm
1.05n2/m2
3* ksztattowniki stalowe profilowane U 55x07| kg 1.584
0.72kg/n2
4* ksztattowniki stalowe profilowane C 55x07| kg 5.808
2.64kg/n2
5* kotki do wstrzeliwania szt. 8.932
4.06szt./r2
6* wkrety do plyt gipsowych kg 0.076
0.0347kg/n2
7* Gips budowlany szpachlowy t 0.003
0.00132t/n2
8* tasma papierowa perforowana szer.50 mn1 m 4,981
gr.0.2 mm
2.264m/n2
9* Woda m3 0.002
0.00086n3/m2
10* materiaty pomocnicze % 1.500
1.5%(od M)
--S --
11* wycigg m-g 0.055
0.025m-g/n?
12* srodek transportowy m-g 0.036
0.0165m-g/r?
Razem z narzutami:
15/KNR 4-01 |Wykonanie przesklepieotworéw wscianach m3
d.20313-03 z cegiet z wykuciem gniazd dla belek
obmiar =0.01r3
-R--
1* Roboty remontowe sred. Il kw. 2019 r-g 0.219
21.91r-g/n3
- M --
2* cegta budowlana petna szt. 4.010
401szt./r3
3* cement portlandzki 35 bez dodatkow t 0.001
0.108t/n3
4* piasek do zapraw m3 0.003
0.28n3/m3
5* drewno okggte na stemple budowlane m3 0.001
0.081n3/m3
6* bale iglaste obrzynane gr. 50 mm Kl.III m3 0.001
0.056mn3/m3
7* deski iglaste obrzynane 28-45 mm Kl.III m3 0.001
0.117n3/m3
8* gwadzie budowlane olggte gote kg 0.027
2.68kg/n3
9* klamry ciesielskie kg 0.047
4.69kg/n3
10* Woda m3 0.001
0.14n3/m3
11* materiaty pomocnicze % 1.500
1.5%(od M)
--S --
12* Betoniarka 150 dm3 m-g 0.005
0.46m-g/n3
13* wycigg m-g 0.025
2.45m-g/n3

Razem z narzutami:

Norma PRO Wersja 4.25
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Norma PRO Wersja 4.25

Lp. | Podstawa Opis jm  Naklady  Koszt
jedn.
16/KNR 4-01 |Wykonanie przesklepieotwordw wscianachk m
d.20313-04 Z cegiet - dostarczenie i obsadzenigdwni-
analogia kéw stalowych 60x40x5 mm
obmiar =7.82m
-R--
1* Roboty remontowe sred. Il kw. 2019 r-g 12.668
1.62r-g/m
- M --
2* cegta budowlana petna szt. 62.560
8szt./m
3* cement portlandzki 35 bez dodatkow t 0.041
0.00518t/m
4* piasek do zapraw m3 0.141
0.018n3/m
5* ksztattowniki walcowane - dwuteowniki kg 172.978
22.12kg/m
6* Woda m3 0.047
0.006n3/m
7* materiaty pomocnicze % 1.500
1.5%(od M)
--S --
8* Betoniarka 150 dm3 m-g 0.235
0.03m-g/m
9* wycigg m-g 0.547
0.07m-g/m
Razem z narzutami:
17/KNR 4-01 |Wykonanie przesklepieotwordéw wscianach szt.
d.20313-06 Z cegiet - obmurowanie kixoéw belek stalo-
wych do | NP 180 mm - jako oddzielna roho-
ta
obmiar =8.00 szt.
-R--
1* Roboty remontowe sred. Il kw. 2019 r-g 4.320
0.54r-g/szt.
- M --
2* cegta budowlana petna szt. 32.000
4szt./szt.
3* cement portlandzki 35 bez dodatkow t 0.014
0.00173t/szt.
4* piasek do zapraw m3 0.032
0.004n3/szt.
5% Woda m3 0.032
0.004n3/szt.
6* materiaty pomocnicze % 1.500
1.5%(od M)
--S --
7* Betoniarka 150 dm3 m-g 0.080
0.01m-g/szt.
8* wycigg m-g 0.320
0.04m-g/szt.
Razem z narzutami:
18 KNR 4-01 |Umocowanie siatki 'Rabitza’ na stopkach  m
d.20703-03 lek
obmiar =7.82m
-R--
1* Roboty remontowe sred. Il kw. 2019 r-g 0.860
0.11r-g/m
- M --
2% siatka tkana Rabitza m?2 2.111
0.27n2/m
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Norma PRO Wersja 4.25

1.5%(od M)

Lp. | Podstawa Opis jm  Naklady  Koszt
jedn.
3* drut stalowy okggty miekki sr. 0.50-0.55 kg 0.235
mm
0.03kg/m
4* materiaty pomocnicze % 1.500
1.5%(od M)
Razem z narzutami:
19)KNR 4-01 |Powlekanie siatki gito-ciggnionej nascia- | m?2
d.20704-01 nach i stropach zaprawcementow
obmiar =1.17r2
-R--
1* Roboty remontowe sred. Il kw. 2019 r-g 0.328
0.28r-g/n2
- M --
2* cement portlandzki zwykly bez dodatkéw 3 t 0.001
0.001t/n2
3* Woda m3 0.001
0.001n3/m2
4* materiaty pomocnicze % 1.500
1.5%(od M)
Razem z narzutami:
20 KNR 4-01 |Wypetnienie oczek siatki gio-ciggnionej na| m2
d.20704-03 scianach i stropach zaprawcementow
obmiar =1.17r2
-R--
1* Roboty remontowe sred. Il kw. 2019 r-g 0.573
0.49r-g/n2
- M --
2* cement portlandzki zwykly bez dodatkéw 3 t 0.005
0.0041t/n2
3* Ciasto wapienne m3 0.000
0.0004n3/m2
4* piasek do zapraw m3 0.014
0.0119n3/m2
5% Woda m3 0.004
0.0036n3/m2
6* materiaty pomocnicze % 1.500
1.5%(od M)
--S --
7* Betoniarka 150 dm3 m-g 0.023
0.02m-g/n2
8* wycigg m-g 0.023
0.02m-g/n?
Razem z narzutami:
21/KNR 4-01 |Wykonanie tynkéw zwyktych wewtrznych | m
d.20708-02 kat. lll z zaprawy cementowo-wapiennej na
osciezach szeroksci do 25 cm
obmiar =5.16 m
-R--
1* Roboty remontowe sred. Il kw. 2019 r-g 3.870
0.75r-g/m
- M --
2* cement portlandzki z dodatkami 25 t 0.007
0.0013t/m
3* Ciasto wapienne m3 0.006
0.0012n3/m
4* piasek do zapraw m3 0.035
0.0067n3/m
5% Woda m3 0.009
0.0017n3/m
6* materiaty pomocnicze % 1.500
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Lp. | Podstawa Opis jm  Naklady  Koszt
jedn.
--S --
7* wycigg m-g 0.052
0.01m-g/m
8* Betoniarka 150 dm3 m-g 0.103
0.02m-g/m

Razem z narzutami:

22/KNR 4-01 |Wykonanie pas6w tynku zwyktego kat. Ill 1 m
d.20705-02 murach z cegiet pokrywagego bruzdy
uprzednio zamurowanych cegtami
obmiar =10.00 m

-R--
1* Roboty remontowe sred. Il kw. 2019 r-g 4.400
0.44r-g/m

- M --
2* Cement portl,zwykty b.dod. CEM | 32,5- t 0.016
work

0.0016t/m
3* wapno suchogaszone t 0.020
0.002t/m
4* piasek do zapraw m3 0.080
0.008n3/m
5% Woda m3 0.020
0.002n3/m
6* materiaty pomocnicze % 1.500
1.5%(od M)

--S --

7* wycigg m-g 0.200
0.02m-g/m

8* Betoniarka 150 dm3 m-g 0.200
0.02m-g/m

Razem z narzutami:

23/KNR 4-01 |Wykonanie pas6w tynku zwyktego kat. Ill ¢ m
d.20705-08 szerokdci do 20 cm na murach z cegiet por
krywajgcego bruzdy z przewodami elektrygz-
nymi

obmiar =80.00 m

-R--

1* Roboty remontowe sred. Il kw. 2019 r-g 42.400
0.53r-g/m
- M --

2* cement portlandzki z dodatkami 25 t 0.208
0.0026t/m

3* Ciasto wapienne m3 0.192
0.0024n3/m

4* piasek do zapraw m3 1.064
0.0133n3/m

5% Woda m3 0.272
0.0034n3/m

6* materiaty pomocnicze % 1.500

1.5%(od M)

-S--

7* wycigg m-g 1.600
0.02m-g/m

8* Betoniarka 150 dm3 m-g 3.200
0.04m-g/m

Razem z narzutami:

Razem dziatScianki, tynki, zabudowy g-k, nadpta
Razem koszty bezfrednie:
Razem z narzutami:

Norma PRO Wersja 4.25
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-10 -

Lp. | Podstawa Opis jm  Naklady  Koszt
jedn.
3 Stolarka okienna i drzwiowa
24/KNR 2-02 |Drzwi ptytowe wewgtrzne jednodzielne fa- | m2
d.31017-01 brycznie wykdczone, z écieznicami i komp-
analogia letem klamek i zamkoéw, zgodne z PT
obmiar =6.80r2
-R--
1* Roboty remontowe sred. Il kw. 2019 r-g 3.196
0.47r-g/n2
- M --
2* skrzydfa drzwiowe piytowe weetrzne fa- | m?2 6.800
brycznie wyk@czone wg. PT - cenasted-
niona
1m2/m2
--S --
3* wycigg m-g 0.136
0.02m-g/n2
4* srodek transportowy m-g 0.204
0.03m-g/n?
Razem z narzutami:
25/KNR 0-19 |Montaz drzwi jednoskrzydiowych pgow m?2
d.31024-06 klasie EI30, kompletne zsgieznicami
analogia obmiar =1.80r2
-R--
1* Roboty remontowe sred. Il kw. 2019 r-g 3.816
2.12r-g/n2
- M --
2* kotwy stalowe szt 9.522
5.29szt/r2
3* pianka poliuretanowa dm3 0.522
0.29dn3/m2
4* drzwi jednoskrzydtowe pgow klasie EI30 | m2 1.800
1m2/m2
5* materiaty pomocnicze % 1.500
1.5%(od M)
--S --
6* wycigg m-g 0.090
0.05m-g/n2
7* Samochdd dostaw.do 0.9t (1) m-g 0.108
0.06m-g/n?
Razem z narzutami:
26/KNR 0-19 |Wymiana stolarki drewnianej na okna alu-| m2
d.30931-01 miniowe - okno podawcze
obmiar =0.85r2
-R--
1* Roboty remontowe sred. Il kw. 2019 r-g 4.420
5.2r-g/n2
- M --
2* kotwy stalowe szt 7.557
8.89szt/n?
3* pianka poliuretanowa dm3 0.349
0.41dn3/m2
4* materiaty pomocnicze % 1.500
1.5%(od M2+M3)
5* okna aluminiowe podawcze z parapetami | m?2 0.850
obustronnymi. podnoszone
1m2/m2
--S --
6* wycigg m-g 0.026
0.03m-g/n2
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Lp. | Podstawa Opis jm  Naklady  Koszt
jedn.
7* srodek transportowy m-g 0.043
0.05m-g/n?
Razem z narzutami:

Razem dziat: Stolarka okienna i drzwiowa
Razem koszty bezfrednie:
Razem z narzutami:

Norma PRO Wersja 4.25

-11 -
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PT
1.10*146.00=160.612

-12 -

Lp. | Podstawa Opis jm  Naklady  Koszt
jedn.
4 Roboty posadzkowe i oktadziggienne
27/KNR 4-04 |Rozebranie posadzek z wyktadzin z tworzy m2
d.4/0504-06 sztucznych - rulony + panele (analogia)
obmiar =128.50 r2
-R--
1* Roboty remontowe sred. Il kw. 2019 r-g 28.270
0.22r-g/n2
- M --
2* odpady z niespienionych tworzyw sztuczny mp 1.606
0.0125mp/r2
Razem z narzutami:
28 KNR 4-01 |Rozebranie posadzki z ptytek na zaprawie| m2
d.4/0811-07 mentowej
obmiar =78.50 r2
-R--
1* Roboty remontowe sred. Il kw. 2019 r-g 72.220
0.92r-g/n?
Razem z narzutami:
29 KNR 4-01 |Rozbiérka betonowych podktadéw o grubg m3
d.40212-01 ci sredniej 6,5cm
obmiar =13.46 13
-R--
1* Roboty remontowe sred. Il kw. 2019 r-g| 185.883
13.81r-g/n3
Razem z narzutami:
30/ KNR-W 2-02|Izolacje cieplne i przeciwgvickowe z ptyt | m2
d.4/0608-03 styropianowych posadzkowych, twardych
EPS 100, poziome na wierzchu konstrukcj
na sucho - jedna warstwa grub. 3 cm
obmiar =207.00 r2
-R--
1* Roboty remontowe sred. Il kw. 2019 r-g 18.444
0.0891r-g/n2
- M --
2* ptyty posadzkowe twarde ze styropianu ER m?2 7.245
100
0.035mn2/m2
3* materiaty pomocnicze % 1.500
1.5%(od M)
--S --
4* wycigg m-g 0.662
0.0032m-g/r2
5* srodek transportowy m-g 0.973
0.0047m-g/r?
Razem z narzutami:
31 KNR-W 2-02/Podktady betonowe w budownictwiéytecz-| m3
d.4/1101-04 nosci publicznej przy zastosowaniu pompy,
do betonu na stropie, wraz ze zbrojeniem
siatkq stalowy zgodnie z PT
obmiar =8.28r3
-R--
1* Roboty remontowe sred. Il kw. 2019 r-g 25.337
3.06r-g/n3
- M --
2* beton zwykty z kruszywa naturalnego m3 8.446
1.02n3/m3
3* siatka stalowa zbrajca 15x15 cm, zgodnie | m2 | 160.600
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Lp. | Podstawa Opis jm  Naklady  Koszt
jedn.
4* materiaty pomocnicze % 1.500
1.5%(od M)
--S --
5* pompa do betonu m-g 0.745
0.09m-g/n3
Razem z narzutami:
32INNRNKB  |(z.VIl) Warstwy wyréwnugce i wygtadzajce| m?2
d.4/202 1130-02|z zaprawy samopoziomygej gr. 5 mm wy-
konywane w pomieszczeniach<dot. posadzek
pcv>
obmiar =174.40 12
-R--
1* Roboty remontowe sred. Il kw. 2019 r-g 19.184
0.11r-g/n2
- M --
2* "EVI" - sucha mieszanka kg | 1360.320
7.8kg/n2
3* materiaty pomocnicze % 1.500
1.5%(od M)
--S --
4* wycigg m-g 1.744
0.01m-g/n2
5* srodek transportowy m-g 1.744
0.01m-g/n?
Razem z narzutami:
33INNRNKB  |(z.VIl) Gruntowanie podigy preparatami | m2
d.4/202 1134-01|gruntujgcymi - pod wyktadziny
obmiar =174.40 12
-R--
1* Roboty remontowe sred. Il kw. 2019 r-g 10.464
0.06r-g/n2
- M --
2% Preparat gruntugcy dm3 36.624
0.21drn3/m2
3* materiaty pomocnicze % 1.500
1.5%(od M)
--S --
4* wycigg m-g 0.035
0.0002m-g/r2
5* srodek transportowy m-g 0.052
0.0003m-g/r?
Razem z narzutami:
34/KNR-W 2-02/Posadzki z wyktadzin z tworzyw sztucznyc, m2
d.4/1123-02 heterogeniczne rulonowe, wywite na
sciany na wys. 10 cm z tagodnym ggiem
przyscianie (klin styropianowy), zgodnie z
wymogami PT
obmiar =174.40 12
-R--
1* Roboty remontowe sred. Il kw. 2019 r-g 68.888
0.395r-g/n2
- M --
2* wyktadzina podtogowa rulonowa pcv, hom m2 | 218.000
geniczna, z wymogami jak w PT, wywgta
nasciany na wys. 10 cm
1.25n2/m2
3* klej winylowy kg 104.640
0.6kg/n2
-13-
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Lp. | Podstawa Opis jm  Naklady  Koszt
jedn.
4* materiaty pomocnicze % 1.500
1.5%(od M)
--S --
5* wycigg m-g 0.994
0.0057m-g/r2
6* srodek transportowy m-g 0.715
0.0041m-g/r2
Razem z narzutami:
35/KNR-W 2-02/Posadzki z wyktadzin z tworzyw sztucznyc, m2
d.4/1123-04 zgrzewanie wyktadzin rulonowych
obmiar =218.00 r2
-R--
1* Roboty remontowe sred. Il kw. 2019 r-g 27.468
0.126r-g/n?
- M --
2* prety spawalnicze PCW nieplastyfikowane( kg 6.540
0.03kg/n2
3* materiaty pomocnicze % 1.500
1.5%(od M)
Razem z narzutami:
36/KNR-W 2-02|Izolacje przeciwwilgociowe powltokowe - w| m2
d.4/0602-09 konywane na zimno z preparatéw izolacyj-
analogia nych typu "ptynna folia", dwukrotnie, wraz
z ta§mami uszczelniajcymi w nargnikach,
wywiniete nasciany na wys. 15 cm - w po-
mieszczeniach mokrych
obmiar =14.50r2
-R--
1* Roboty remontowe sred. Il kw. 2019 r-g 2.126
0.0733*2=0.1466r-g/12
- M --
2* preparat przeciwwlgociowy typu "ptynna fa kg 7.250
lia" do izolacji przeciwwodnych w pomieszy
czeniach
0.50kg/n2
3* materiaty pomocnicze % 20.000
20%(od M)
--S --
4* wycigg m-g 0.017
0.0012m-g/r2
5* srodek transportowy m-g 0.013
0.0009m-g/r?
Razem z narzutami:
37/KNR 0-1211 |Posadzki ptytkowe z kamieni sztucznych | m2
d.4/1118-01 ukfadane na klej - przygotowanie podia
obmiar =14.50r2
-R--
1* Roboty remontowe sred. Il kw. 2019 r-g 3.178
0.2192r-g/n2
- M --
2* zaprawa klegca kg 68.875
4.75kg/n?
3* materiaty pomocnicze % 1.500
1.5%(od M)
--S --
4* wycigg m-g 0.135
0.0093m-g/r2
5* srodek transportowy m-g 0.001

Norma PRO Wersja 4.25
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Lp. | Podstawa Opis jm  Naklady  Koszt
jedn.
Razem z narzutami:
38 KNR 0-1211 |Posadzki ptytkowe z terrakoty, ptytki 20x2( m2
d.4/1118-07 cm uktadane na klej metagkombinowary
obmiar =14.50r2
-R--
1* Roboty remontowe sred. Il kw. 2019 r-g 19.758
1.3626r-g/n2
- M --
2* ptytki z terrakoty z wymogami zgodnie z P] m2 14.790
1.02n2/m2
3* zaprawa klegca kg 75.400
5.2kg/n?
4* Zaprawa spoinujca kg 8.700
0.6kg/n2
5* materiaty pomocnicze % 1.500
1.5%(od M)
--S --
6* wycigg m-g 0.439
0.0303m-g/r2
7* srodek transportowy m-g 0.334
0.023m-g/n?
Razem z narzutami:
39 KNR 0-12I1 |Cokoliki ptytkowe z terrakoty z ptytek 20x2 m
d.4/1120-02 - cokolik 10 cm ukfadane na klej z przecina-
niem ptytek, metog zwykl
obmiar =17.50 m
-R--
1* Roboty remontowe sred. Il kw. 2019 r-g 8.136
0.4649r-g/m
- M --
2* ptytki z terrakoty z wymogami zgodnie z P] m2 1.811
0.1035n2/m
3* zaprawa klegca kg 8.400
0.48kg/m
4* Zzaprawa spoinujca kg 2.100
0.12kg/m
5* materiaty pomocnicze % 1.500
1.5%(od M)
--S --
6* wycigg m-g 0.061
0.0035m-g/m
7* srodek transportowy m-g 0.035
0.002m-g/m
Razem z narzutami:
40 KNR 0-1211 |Licowaniescian ptytkami na klej - przygoto; m2
d.4/0829-01 wanie podiga
obmiar =36.84 2
-R--
1* Roboty remontowe sred. Il kw. 2019 r-g 11.174
0.3033r-g/n2
- M --
2* zaprawa klegca kg 174.990
4.75kg/n?
3* materiaty pomocnicze % 1.500
1.5%(od M)
--S --
4* wycigg m-g 0.265
0.0072m-g/r?
Razem z narzutami:

Norma PRO Wersja 4.25
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Lp. | Podstawa Opis jm  Naklady  Koszt
jedn.

41/KNR 0-12II |Licowaniescian ptytkami o wymiarach m?2

d.4/0829-06 20x20 cm na klej metagzwykl
obmiar =36.84r2
-R--

1* Roboty remontowe sred. Il kw. 2019 r-g 55.761
1.5136r-g/n2
- M --

2* ptytki ceramiczne i terakotowe z wymogan| m2 37.577
zgodnymi z PT
1.02n2/m2

3* zaprawa klegca kg 174.990
4.75kg/n?

4* Zaprawa spoinujca kg 22.104
0.6kg/n2

5* materiaty pomocnicze % 1.500
1.5%(od M)
--S --

6* wycigg m-g 1.087
0.0295m-g/r2

7* srodek transportowy m-g 1.013
0.0275m-g/r?

Razem z narzutami:

Razem dziat: Roboty posadzkowe i okladzioenne
Razem koszty bezfrednie:
Razem z narzutami:

Norma PRO Wersja 4.25
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2%(od M)

Lp. | Podstawa Opis jm  Naklady  Koszt
jedn.
5 Roboty malarskie
42|KNR-W 4-01|Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomie{ m2
d.51202-09 czeniach ohjtych remontem - sufity
obmiar =191.10 12
-R--
1* Roboty remontowe sred. Il kw. 2019 r-g 17.581
0.092r-g/n2
- M --
2% wapno suchogaszone t 0.168
0.00088t/n2
3* piasek do zapraw m3 0.191
0.001n3/m2
4* materiaty pomocnicze % 2.000
2%(od M)
Razem z narzutami:
43 KNR 4-01 |Przygotowanie powierzchni pod malowani{ m2
d.51204-08 farbami emulsyjnymi starych tynkéw z po-
szpachlowaniem nieréwnai - sufity
obmiar =191.10 12
-R--
1* Roboty remontowe sred. Il kw. 2019 r-g 18.155
0.095r-g/n2
- M --
2* Gips szpachlowy kg 57.330
0.3kg/n2
3* Materiaty pomocnicze (od M) % 2.000
2%(od M)
Razem z narzutami:
44NNRNKB  |(z.VII) Gruntowanie podtdy preparatami - | m2
d.5202 1134-01|powierzchnie sufitéw
obmiar =191.10 12
-R--
1* Roboty remontowe sred. Il kw. 2019 r-g 11.466
0.06r-g/n2
- M --
2% Preparat gruntugcy dm3 38.220
0.20drn3/m2
3* Materiaty pomocnicze (od M) % 1.500
1.5%(od M)
-S--
4* wycigg m-g 0.038
0.0002m-g/r2
5* srodek transportowy m-g 0.057
0.0003m-g/r?
Razem z narzutami:
45 KNR-W 4-01| Dwukrotne malowanie biatymi farbami m?2
d.51204-01 emulsyjnymi starych tynkéw wewtrznych
sufitéw
obmiar =191.10 12
-R--
1* Roboty remontowe sred. Il kw. 2019 r-g 24.270
0.127r-g/n2
- M --
2* farby emulsyjne nawierzchniowe dm3 56.948
0.298dn3/m2
3* materiaty pomocnicze % 2.000

Razem z narzutami:

Norma PRO Wersja 4.25
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M --
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Lp. | Podstawa Opis jm  Naklady  Koszt
jedn.
46| KNR-W 4-01|Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomie{ m2
d.51202-09 czeniach olkgtych remontem sciany
obmiar =364.60 r2
-R--
1* Roboty remontowe sred. Il kw. 2019 r-g 33.543
0.092r-g/n2
- M --
2% wapno suchogaszone t 0.321
0.00088t/n2
3* piasek do zapraw m3 0.365
0.001n3/m2
4* materiaty pomocnicze % 2.000
2%(od M)
Razem z narzutami:
47 KNR-W 4-01|Uzupetnienie tynkéw zwyktych wewinz- szt.
d.50709-05 nych kat.lll z zaprawy cem.-wap. 0 powierz-
chni 0.26-0.5 m2 na podfach z cegly na
scianach (przygto szacunkowo)
obmiar =40.00 szt.
-R--
1* Roboty remontowe sred. Il kw. 2019 r-g 22.000
0.55r-g/szt.
- M --
2* Cement portl,zwykty b.dod. CEM | 32,5- t 0.104
work
0.0026t/szt.
3* Wapno hydratyzowane workowane, gat. | | t 0.132
0.0033t/szt.
4* piasek do zapraw m3 0.532
0.0133n3/szt.
5* materiaty pomocnicze % 2.000
2%(od M)
--S --
6* wycigg m-g 1.200
0.03m-g/szt.
7* Betoniarka 150 dm3 m-g 1.200
0.03m-g/szt.
Razem z narzutami:
48 KNR-W 4-01|Przygotowanie powierzchiician pod malo-| m2
d.51204-08 wanie farbami akrylowymi starych tynkéw z
poszpachlowaniem nierowroi
obmiar =364.60 12
-R--
1* Roboty remontowe sred. Il kw. 2019 r-g 34.637
0.095r-g/n2
- M --
2* Gips szpachlowy kg 109.380
0.3kg/n2
3* materiaty pomocnicze % 2.000
2%(od M)
Razem z narzutami:
49 NNRNKB  |(z.VII) Gruntowanie podtdy preparatami - | m2
d.5202 1134-02|powierzchnie pionowe
obmiar =364.60 12
-R--
1* Roboty remontowe sred. Il kw. 2019 r-g 29.168
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Lp. | Podstawa Opis jm  Naklady  Koszt
jedn.
2* Materiaty pomocnicze (od M) % 1.500
1.5%(od M)
3* Preparat gruntugcy dm3 72.920
0.20drn3/m2
--S --
4* wycigg m-g 0.073
0.0002m-g/r2
5* srodek transportowy m-g 0.109
0.0003m-g/r?
Razem z narzutami:
50 KNR-W 2-02/Tynki (gtadzie) jednowarstwowe wetrzne | m2
d.52011-02 grubasci 3 mm z gipsu szpachlowego wyko-
nywane gcznie nascianach na podidu z
tynku
obmiar =364.60 12
-R--
1* Roboty remontowe sred. Il kw. 2019 r-g 88.598
0.243r-g/n?
- M --
2* Gips budowlany szpachlowy t 1.192
0.00327t/n2
3* Woda m3 0.777
0.00213n3/m2
4* Materiaty pomocnicze (od M) % 1.500
1.5%(od M)
--S --
5* Betoniarka 150 dm3 m-g 1.458
0.004m-g/n?
6* wycigg m-g 7.292
0.02m-g/n2
7* srodek transportowy m-g 1.167
0.0032m-g/r?
Razem z narzutami:
51 KNR-W 2-02 Dwukrotne malowanie farbami akrylowymi m2
d.51510-03 powierzchni wewatrznychscian
obmiar =364.60 r2
-R--
1* Roboty remontowe sred. Il kw. 2019 r-g 64.170
0.176r-g/n2
- M --
2% Farba akrylowa nasciany dm3| 100.630
0.276dn3/m2
3* Materiaty pomocnicze (od M) % 1.500
1.5%(od M)
--S --
4* srodek transportowy m-g 0.109

Razem z narzutami:

Razem dziat: Roboty malarskie
Razem koszty bezfrednie:
Razem z narzutami:

Norma PRO Wersja 4.25
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nych kotowych
2.28szt./r2
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Lp. | Podstawa Opis jm  Naklady  Koszt
jedn.
6 Roboty pozostate
52 Dostawa i monta nawietrzakOw w oknach | szt
d.6 analiza indy-|istniejgcych
widualna obmiar =17.00 szt
-R--
1* Roboty remontowe sred. Il kw. 2019 r-g 17.000
1r-g/szt
- M --
2* nawietrzaki okienne automatyczne monto-| szt 17.000
wane w gornej ¢gci ascieznicy okiennej
1szt/szt
3* materiaty pomocnicze % 10.000
10%(od M)
Razem z narzutami:
53 KNR 4-01 |Uzupetnienie kratek wentylacyjnych yeia- | szt.
d.60322-02 nach z cegiet
analogia obmiar = 13.00 szt.
-R--
1* Roboty remontowe sred. Il kw. 2019 r-g 8.840
0.68r-g/szt.
- M --
2* cement portlandzki 35 bez dodatkow t 0.027
0.00207t/szt.
3* piasek do zapraw m3 0.065
0.005mn3/szt.
4* kratki wentylacyjne z blachy stalowejalu- | szt. 13.000
Zjq surowe 14x14 cm
1szt./szt.
5% Woda m3 0.026
0.002n3/szt.
6* materiaty pomocnicze % 1.500
1.5%(od M)
Razem z narzutami:
54 Demontg starych obuddw grzejnikowych, | szt
d.6/analiza indy-|oraz dostawa i montanowych bezpiecznych
widualna obuddéw na grzejniki
obmiar =13.00 szt
-R--
1* Roboty remontowe sred. Il kw. 2019 r-g 26.000
2r-gl/szt
- M --
2* obudowy grzejnikowe fabrycznie gotowe | szt 13.000
1szt/szt
3* materiaty pomocnicze % 20.000
20%(od R)
Razem z narzutami:
55/KNR-W 2-17|Przewody wentylacyjne z blachy m?2
d.60119-02 aluminiowej, kotowe, &r. 150 mm - do wen-
tylacji tazienki dzieci
obmiar =1.22r2
-R--
1* Roboty remontowe sred. Il kw. 2019 r-g 3.074
2.52r-g/n2
- M --
2* przewody (prostki) wentylacyjne z blachy | m2 0.903
aluminiowej, kotowe, typ B/I
0.74n2/m2
3* uszczelki gumowe do przewoddéw wentylaq szt. 2.782
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Lp. | Podstawa Opis jm  Naklady  Koszt
jedn.
4* sruby stalowe zgrubne z tbem Gglaym, z kg 0.622
gwintem na catej dtugéci, z nakietkami i
podktadkami M-8 o dt. do 50mm
0.51kg/n2
5* materiaty pomocnicze % 1.500
1.5%(od M)
--S --
6* srodek transportowy m-g 0.085
0.07m-g/n?
Razem z narzutami:
56/KNR 4-01 |Sprawdzenie przewoddéw wentylacyjnych z m
d.6/0310-05 ewentualnym udrénieniem
analogia obmiar =30.00 m
-R--
1* Roboty remontowe sred. Il kw. 2019 r-g 0.900

Razem z narzutami:

Razem dziat: Roboty pozostate
Razem koszty bezfrednie:
Razem z narzutami:

Norma PRO Wersja 4.25
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Lp. | Podstawa Opis jm  Naklady  Koszt R M S
jedn.

7 Usunigcie gruzu i pozostakri
57/KNR 4-01 |Usuniecie z parteru budynku gruzu i pozos| m3
7

d.7/0106-04 tatosci
obmiar =7.3213
—-R -

1* Roboty remontowe sred. Il kw. 2019 r-g 33.233
4.54r-g/n3

Razem z narzutami:
58 KNR 4-01 |Wywiezienie kontenerami gruzu z rozbiera m3
d.7/0108-15 nych konstrukgcji

analiza indy-|obmiar =7.32 r3

widualna

-S--
1* kontener na gruz budowlany 9 m3 szt 1.000
1szt

Razem z narzutami:

Razem dziat: Usuricie gruzu i pozostakzi
Razem koszty bezfrednie:

Razem z narzutami:

PODSUMOWANIE

CALY KOSZTORYS
RAZEM Robocizna Materiaty Sprat

RAZEM
Koszty psérednie [Kp]
RAZEM
Zysk [Z]
RAZEM
VAT [V]
RAZEM

OGOLEM

Stownie:
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